



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA

Ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 e art. 95 comma 3 lett b), del D.lgs. n. 50/2016
aggiornato al D.lgs. 18 aprile 2019 n.32, convertito in L. 14 giugno 2019 n.55, al D.lgs. 16
luglio 2020 n.76, convertito in L. 11 settembre 2020 n.120, e al D.lgs. 31 maggio 2021 n.77
convertito in L. 29 luglio 2021, n.108

SUDDIVISA IN 4 LOTTI

per l'affidamento del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi
dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in Esecuzione

con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva

per i lavori relativi al "Progetto Innovativo per la qualità dell'abitare – intervento di
riqualificazione di parte del complesso C.S.S. Prospero Alpino a Marostica (ID PINQuA 359)"
(Lotto 1), "Nuova realizzazione della Casa della comunità a Bassano del Grappa" (Lotto 2),
"Nuova realizzazione della Casa della comunità a Romano d'Ezzelino" (Lotto 3),
Manutenzione straordinaria dell'edificio E (piano terra) presso il CSS Prospero Alpino a
Marostica ad uso Casa della comunità" (Lotto 4)

SCHEMA DI CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA MEDIANTE**SCRITTURA PRIVATA**

ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016

Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa

C.F./P.I. 00913430245

Registro Appalti nr. /2022

Oggetto: Contratto d'appalto per incarico professionale per l'affidamento del servizio di

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L.

120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione con

opzione di affidamento della Progettazione Definitiva, per la realizzazione del Lotto _____

relativo alla realizzazione dei lavori di _____ (riferimento ai Lotti sotto riportati):

*"Progetto Innovativo per la qualità dell'abitare – intervento di riqualificazione di parte del**complesso C.S.S. Prospero Alpino a Marostica (ID PINQuA 359)" (Lotto 1),**"Nuova realizzazione della Casa della comunità a Bassano del Grappa" (Lotto 2),**"Nuova realizzazione della Casa della comunità a Romano d'Ezzelino" (Lotto 3),**"Manutenzione straordinaria dell'edificio E (piano terra) presso il CSS Prospero Alpino a**Marostica ad uso Casa della comunità" (Lotto 4)*

PROCEDURA SINTEL ID n. 152584373 CUP _____ CIG _____

Tra

- l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei

Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, legalmente rappresentata dal

_____ nato a _____, il _____, domiciliato per la

carica presso la sede legale di cui sopra, in forza del _____,

- l'ing./arch. _____, nato a _____ () il _____,

residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio

	tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice	
	Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità	
	di _____ (libero professionista singolo	
	ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da _____, come da atto di	
	costituzione n. _____ del _____, ovvero rappresentante del Consorzio	
	_____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il	
	proprio studio, all'indirizzo sopra indicato.	
	PREMESSO CHE	
	- Con atto deliberativo del Direttore Generale n. 453 del 11/03/2022 l'Azienda ULSS 7	
	Pedemontana ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi di Progettazione di fattibilità	
	tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.lgs. 77/2021 convertito in L	
	120/2021 (PFTE e CSP), di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della sicurezza in	
	fase di esecuzione (CSE), con opzione di affidamento della progettazione definitiva, per i	
	lavori di realizzazione del "Progetto Abitare" a Marostica (Lotto 1), della Casa della	
	Comunità di Bassano del Grappa (Lotto 2), della Casa della Comunità a Romano	
	d'Ezzelino (Lotto 3) e della Casa della Comunità di Marostica (Lotto 4), nell'ambito del	
	Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e del Piano per la	
	ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) di cui alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13	
	luglio 2021, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, mediante una	
	procedura telematica tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58	
	del D.lgs. 50/2016, procedura aperta ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del	
	D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, e degli artt. 60 e 157 comma 2 del D.lgs.	
	50/2016, suddiviso nei seguenti n. 4 lotti, con applicazione del criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-	
	prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016,	
		2

- per l'espletamento dei servizi sopra indicati sono stati posti a base di gara i seguenti

importi:

Lotto 1: € 931'185,52 (per PFTE, DL e CSE)

Lotto 2: € 613'340,34 (per PFTE, DL e CSE)

Lotto 3: € 263'093,01 (per PFTE, DL e CSE)

Lotto 4: € 166'172,90 (per PFTE, DL e CSE)

oltre oneri previdenziali ed Iva di legge.

prevedendo inoltre l'attività opzionale di progettazione definitiva, i cui relativi importi

sono i seguenti:

Lotto 1: € 68'068,60

Lotto 2: € 194'385,36

Lotto 3: € 81'577,90

Lotto 4: € 35'026,41

oltre oneri previdenziali ed Iva di legge.

- in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per

l'aggiudicazione del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi

dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della

Sicurezza in Esecuzione con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva, per i

Lotti su-indicati;

- con atto deliberativo del Direttore Generale n. _____ del _____

per il Lotto _____ è risultato aggiudicatario, a seguito di procedura aperta

indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico

_____ che ha presentato l'offerta economicamente più

vantaggiosa, con il punteggio di _____, giusta offerta tecnica ed

economica, depositata agli atti della Stazione Appaltante;

- il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara è pari a:

Offerta prezzo: ribasso offerto del _____% rispetto all'importo posto a base

di gara e pertanto per un importo complessivo pari a €., , così suddiviso:

€._____ per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica

ed economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.lgs. 77/2021 (convertito con L.

120/2021), €. _____ per il servizio di Direzione lavori e

Coordinamento della sicurezza in esecuzione, al netto degli oneri di legge e IVA

Offerta tempo: ribasso offerto del _____% rispetto al tempo posto a base di

gara per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48

comma 5 del D.lgs. 77/2021 (convertito con L. 120/2021) e pertanto per un tempo pari a

complessivi _____ giorni naturali e consecutivi;

- l'operatore economica aggiudicatario ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per le

attività di _____, nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.lgs.

50/2016;

- l'Azienda ULSS7 Pedemontana ha accertato con esito positivo quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016,

autodichiarati da _____in sede di partecipazione al procedimento

di gara;

- sono state acquisite le informazioni prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo

di _____ per l'operatore economico aggiudicatario;

- il OE incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di

procedura di affidamento non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80

del decreto legislativo n. 50 del 2016, né non sono intervenute sospensioni, revoche o

inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni

	infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;	
	- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016, OE incaricato/i è/sono in	
	regola con gli adempimenti previsti per la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di	
	appartenenza;	
	- in data _____, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata	
	l'informazione antimafia da cui non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza	
	di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159	
	(oppure)	
	- il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il	
	termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate	
	cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo	
	citato, il Committente recederà per giusta causa dal contratto;	
	- in data _____ con nota prot. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del	
	provvedimento di aggiudicazione e il Responsabile del Procedimento ha dunque attestato	
	che è spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.	
	- si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara, ai sensi degli artt. 71 e 72 del	
	D.lgs. 50/2016;	
	- l'operatore economico aggiudicatario _____ ha preso visione di tutta la	
	documentazione posta a base di gara;	
	- l'operatore economico aggiudicatario _____ ha consegnato cauzione	
	definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria emessa dalla Società	
	_____ ed ha prodotto la documentazione attestante il possesso di	
	idonea copertura assicurativa così come previsto nel Disciplinare di gara.	
		5

	Tutto ciò premesso,	
	le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue	
	Articolo 1 - Premesse ed allegati al contratto	
	Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se	
	non materialmente allegati.	
	Si intendono altresì parte integrante del contratto, nonché materialmente uniti al medesimo,	
	ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura	
	di affidamento in epigrafe:	
	- Studio di fattibilità (solo per Lotto 1)	
	- Documento Indirizzo alla Progettazione	
	- Bando e disciplinare di gara	
	- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
	- Offerta tecnica ed economica presentata dall’operatore economico ed offerta economica	
	Sintel	
	- Elaborato di determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.Min. Giustizia 17 giugno 2016	
	Per quanto qui non previsto e non espressamente dichiarato le Parti si riportano alle	
	disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e nelle altre norme vigenti in materia	
	di appalti pubblici.	
	L’Operatore economico con la sottoscrizione del presente	
	contratto, conferma quindi di essere pienamente consapevole delle condizioni operative nelle	
	quali si svolgerà il servizio, di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli	
	obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di	
	condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere	
	eseguito il contratto; di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le	
	circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa, che possono comunque, influire	
		6

sull'esecuzione del contratto.

Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue

dovranno intendersi nel significato così esposto:

- "Committente": Azienda ULSS7 Pedemontana;
- "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- "Professionista": il Soggetto aggiudicatario _____, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- "Impresa esecutrice": l'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione delle opere di cui all'oggetto;
- "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Professionista con il presente contratto;
- "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Professionista in sede di gara;
- "Opere" o "Lavori": i lavori per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto;
- "RUP o Responsabile dei Lavori": il Responsabile del Procedimento nominato dalla Azienda ULSS7 Pedemontana;
- "DEC o Direttore dell'esecuzione del contratto": il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Azienda ULSS7 Pedemontana.

Articolo 2 - Oggetto

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, affida all'Professionista, che accetta, l'incarico professionale di redazione della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48 comma 5 della L. 120/2021, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione con opzione di affidamento della Progettazione Definitiva, per la realizzazione del Lotto _____ relativo alla realizzazione dei lavori di _____

	L'incarico dovrà svolgersi secondo le indicazioni disposte dal Responsabile Unico del	
	Procedimento nei termini di legge e nel rispetto degli indirizzi, dei vincoli e degli impegni	
	rappresentati nei documenti facenti parte del Contratto ai sensi dell'art. 1.	
	L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività, che sono in dettaglio descritte	
	nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.	
	- <u>Progettazione di fattibilità tecnica ed economica</u> ai sensi art. 48 comma 5 della L. 120/202	
	da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori (comprensiva di Coordinamento della	
	Sicurezza in Progettazione);	
	- <u>Direzione lavori</u> cui fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente	
	demandati dal Codice art. 101 D.lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura dei lavori ai sensi	
	della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii. (per la parte vigente) e	
	secondo il DM 49/2018	
	- <u>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</u> il cui incarico comprende le	
	prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli	
	articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008	
	Tali servizi si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione definite nel	
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.	
	Il professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi di	
	legge previsti in capo al Progettista, al Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione,	
	al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di	
	sicurezza e salute ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, del D.lgs.	
	81/2008 e ss. mm. ii.	
	Al professionista fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente	
	demandati dal D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. oltre a quelli indicati dal Capitolato speciale	
		8

descrittivo e prestazionale allegato al bando di gara.

Articolo 3 - Opzione

Costituisce prestazione opzionale la progettazione definitiva;

L'opzione per l'affidamento anche della progettazione definitiva può essere esercitata

dall'Azienda ULSS/ Pedemontana, tramite pec, fino al 120° giorno successivo alla data

dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del RUP.

Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il

Professionista, atto d'obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.

L'opzione è gratuita e l'aggiudicatario non potrà pretendere compensi aggiuntivi, rimborsi o

indennizzi, né se sarà esercitata, né se non lo sarà.

I servizi opzionali saranno svolti alle condizioni risultanti dalla gara e dall'offerta

dell'aggiudicatario.

Il Professionista si impegna ad accettarne l'incarico qualunque sia il tempo che decorrerà

dalla approvazione del progetto alla esecuzione dei lavori, e quindi senza limiti di tempo.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, la suddetta prestazione opzionale non potesse essere

svolta, anche senza colpa dell'aggiudicatario, questi non avrà diritto ad altro, se non i

compensi contrattualmente previsti per le attività effettivamente rese.

Articolo 4 - Esecuzione delle prestazioni

Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, eseguendo le

prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel disciplinare

di incarico e assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non

comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii.

Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei servizi in oggetto e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

In particolare qualora nella fase della progettazione il Professionista rilevasse un rilevante aumento della spesa prevista per l'intervento dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento ed interrompere l'attività di progettazione.

Riprenderà l'attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

Si richiama espressamente l'obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per l'Azienda in caso di errori o omissioni ex art. 106, comma 10, del Codice dei contratti.

Il Professionista è responsabile per gli eventuali danni subiti dall'Azienda in conseguenza ad errori e omissioni di cui al precedente comma.

Articolo 5 - Composizione del gruppo di lavoro

Il Professionista _____ ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato, nominando i seguenti soggetti:

	Il Professionista _____ si impegna a non modificare il gruppo di	
	lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause	
	di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una	
	procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.	
	Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri	
	soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma	
	restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di	
	avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di	
	compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane	
	estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o	
	tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali	
	collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o	
	contrattuali.	
	Articolo 6 - Verifica periodica della progettazione	
	Al fine di:	
	- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;	
	- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla	
	progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;	
	- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni	
	tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista;	
	- verificare, in conformità a quanto stabilito all'interno del DPP, le disposizioni progettuali	
	con gli Organi/Strutture interni all'Amministrazione committente;	
	- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un	
	supporto continuo al professionista;	
		11

Il Professionista è tenuto ad effettuare incontri, con cadenza definita dal Responsabile del

Procedimento, presso l'Ufficio della UOC Servizi tecnici e Patrimoniali, alla presenza del

RUP o del referente tecnico da lui delegato.

Il Professionista è tenuto a partecipare agli incontri al fine di fornire le necessarie spiegazioni

in merito al progetto elaborato.

Il Professionista è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti dal Committente per

l'acquisizione dei pareri da parte di tutti gli Enti di Controllo.

Il Professionista è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o

condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che

rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Articolo 7 - Durata dell'incarico

La durata dell'Incarico per le attività di progettazione tecnica ed economica, definitiva ed

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione, in base a quanto offerto in sede di gara, viene stabilita nel

modo seguente:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica entro _____ giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di avvio alla progettazione da parte del RUP, ad

avvenuta sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

- (Opzionale) progettazione definitiva entro _____ giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'addendum contrattuale;

- direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per tutta la durata dei

lavori compresi i tempi di collaudo.

La stazione appaltante si riserva l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di

legge nelle more della stipula del contratto.

Salvo quanto sopra disposto i termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori,

tassativi e indifferibili.

L'attività progettuale si concluderà solo dopo il rilascio degli assensi, le autorizzazioni, i nulla osta o gli altri atti necessari a cura degli Enti preposti e del RUP.

Secondo quanto definito del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Progettista dovrà apportare tutte le integrazioni e modifiche necessarie al fine del conseguimento della “verifica-validazione” positiva da parte del soggetto incaricato dall’Amministrazione con cui l’aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Compensi

Il compenso si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Disciplinare d’incarico e di tutti i documenti contrattuali.

Il compenso per l’esecuzione delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, e al servizio opzionale della progettazione definitiva e compensi accessori, oltre alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, è pari a complessivi netti € _____, oltre oneri di legge ed IVA, così

suddiviso:

· € _____ per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

· € _____ (Opzionale) per la progettazione definitiva;

· € _____ per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in

sede di offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno

reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in ogni

caso soggetto a variazioni.

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al

decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva

dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni

spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e

quant'altro necessario, anche se non, espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico e

secondo quanto definito anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le pratiche autorizzative di cui al presente disciplinare e al Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella

posto a base di gara, ad esclusione di oneri di Legge in favore di Enti competenti connessi

alle pratiche autorizzative.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel

presente disciplinare e suoi allegati, in esse intendendosi comunque comprese le attività di

modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna

definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all'approvazione del progetto, dalla

Committenza o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni

normative.

In caso di perizie di variante si fa riferimento al cap. 13.4.2 del Capitolato speciale descrittivo

e prestazionale.

Il compenso viene corrisposto con le modalità stabilite all'art. 13.6 del Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale, a seguito dell'esito positivo delle verifiche a cura del RUP e/ del

DEC in contraddittorio con il Professionista e del conseguente rilascio del certificato di pagamento con la presentazione di parcelle o fatture, mediante bonifico bancario e/o postale come indicato dal Professionista, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate.

Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, dovranno essere emesse e trasmesse informato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, in materia di anticipazione del corrispettivo.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del dell'art. 15 del presente contratto.

Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Vicenza.

(in caso di RTOE) Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori

economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale

degli operatori economici raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso quanto

stabilito dal D.lgs. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle

attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al

loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in

fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che

il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal

Committente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a

trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo

delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dagli operatori

economici raggruppati.

Articolo 9 - Anticipazione

L’Azienda ULSS7 Pedemontana corrisponderà all’impresa aggiudicataria dell’appalto in

oggetto, l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 35,

comma 18, del D.lgs. 50/2016.

A tal fine il Professionista si impegna a consegnare all’Amministrazione la garanzia

fidejussoria assicurativa pari al 20% dell’importo contrattuale, maggiorata del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma del servizio.

Articolo 10 - Tracciabilità

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell’art. 3 della legge

13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. ii., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al

Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato.

Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità per la vigilanza sui contratti).

Articolo 11 - Cauzione e assicurazione

Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il Professionista ha consegnato al Committente cauzione definitiva pari ad Euro _____ sotto forma di garanzia fidejussoria n. _____ emessa dalla Società _____ in data _____, eventualmente ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, conforme all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016. La garanzia, per l'ammontare residuo cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Il Professionista è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del Contratto e sarà svincolata a norma dell'art.

103, comma 5, D.lgs. 50/2016.

Il Professionista, in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, ha consegnato al Committente le seguenti polizze:

- copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile professionale nonché polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro

e parasubordinati (RCO) aziendale, giusta polizza della società _____ emessa il _____ e polizza

della società _____ emessa da

_____ con relativa quietanza di pagamento del premio del _____;

- polizza n. _____ emessa da _____ in data

_____ ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PTFE) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, così come risultante dall'Offerta Tecnica per un massimale pari a € _____;

- (OPZIONALE) polizza n. _____ emessa da _____ in

data _____ ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di Progettazione Definitiva

- la polizza n. _____ emessa da _____ in data

_____ ai fini della copertura assicurativa, della responsabilità civile professionale della struttura organizzativa, per danni fisici, materiali e/o patrimoniali

	cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello	
	svolgimento delle attività di Direzione dei lavori (D.L.) e di Coordinatore per la Sicurezza	
	in Fase di Esecuzione (C.S.E.) e di tutte le attività oggetto dell'incarico, contenente la	
	struttura organizzativa che svolge la D.L. e il C.S.E., così come risultante dall'Offerta	
	Tecnica per un massimale pari a € _____.	
	Articolo 12 - Modifica del contratto - Estensione o riduzione dell'appalto	
	Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze, si	
	riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di	
	sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che	
	dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.	
	Le modifiche e le varianti del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. n.	
	50/2016 disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate da Responsabile Unico	
	del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a	
	norma di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..	
	I relativi corrispettivi saranno calcolati con il Decreto del Ministero della Giustizia del	
	17/06/2016 applicando il ribasso offerto in sede di gara.	
	Ai sensi del comma 12 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, ove in corso di esecuzione	
	occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'Aggiudicatario sarà	
	obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle	
	stesse condizioni del contratto originario.	
	Al di là di tale limite l'aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.	
	Articolo 13 - Sospensione del servizio e riserve	
	La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 107 del D.lgs.	
	50/2016 e ss.mm.ii. e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni	
	di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze	
		19

sopravvenute, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti. Qualora la

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dall'professionista, deve

pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere

restituito controfirmato dallo stesso. Se l'professionista non interviene alla firma del verbale

di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede

a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto

compatibili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del DM 49/2018, l'appaltatore è tenuto a provvedere, a

pena di decadenza, alle contestazioni e/o riserve in sede di eventuale verbale di sospensione

del servizio e di ripresa dello stesso, come previsto dall'art. 107 comma 4 del codice, oppure

in sede di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, o dell'accertamento delle

prestazioni effettuate ai fini del pagamento degli acconti e del certificato di ultimazione della

prestazione, atti questi ultimi che saranno sottoposti alla sottoscrizione dell'Professionista da

parte del DEC.

In caso di sottoscrizione di detti documenti con riserva, qualora l'esplicazione e la

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'appaltatore

esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve con separata

relazione, scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali

riserve dovranno pervenire al protocollo della Stazione Appaltante nel termine perentorio di

cui sopra.

Nel caso in cui l'esplicitazione delle riserve di cui sopra sia stata prodotta correttamente

secondo le modalità ed i termini prescritti, il RUP procederà ai sensi dell'art. 30 del

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché del combinato disposto artt. 205 e 206

del codice dei contratti pubblici.

Articolo 14 - Recesso e Risoluzione

L'Azienda ULSS7 Pedemontana può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e

senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista

esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente

poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o

risarcimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di

risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a/r con cui comunica che intende

avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al

D.lgs. 159/2011 e ss. mm. ii.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per

reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;

- violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo e alla

normativa vigente

- per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non

garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per

inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il

Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la

documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in

corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì

a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per

permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 15 - Incompatibilità

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno

partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto

del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al

professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario

dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari

di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di

conflitto di interesse con la Committenza e si impegna comunque a segnalare

tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle

condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto

della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il Professionista dichiara di essere informato che la suddetta dichiarazione - relativa

all'insussistenza di situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto di interesse - dovrà

essere rinnovata in occasione dell'avvio di ciascuna delle attività oggetto di affidamento,

compreso l'affidamento del servizio opzionale progettazione definitiva.

Articolo 16 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni

informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs.159/2011 e ss. mm ii. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 18 - Subappalto

Come stabilito all'art. 1.19. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 19 - Penali

Come stabilito all'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o C.S.P. e del Direttore Lavori e/o del C.S.E. agli obblighi di cui agli articoli del Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda ULSS7 Pedemontana o per indennizzi, risarcimenti,

esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi o altri oneri che la stazione appaltante debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

Articolo 20 - Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità.

Articolo 21 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 22 - Ulteriori clausole

Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi

alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante

semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il

Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di

ricevimento della lettera raccomandata.

Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Articolo 23 - Comunicazioni

Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

[_____]

Articolo 24 - Controversie

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso -

comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è

competente il Tribunale Civile di Vicenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Professionista dall’obbligo

di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Articolo 25 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.lgs. 231/01

Il Professionista dichiara:

- di osservare le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la

Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

- di rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del

	Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato	
	alla documentazione di gara;	
	L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata dall'Azienda ULSS7	
	Pedemontana grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi	
	dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	Articolo 26 - Consenso al trattamento dei dati personali	
	L'Azienda ULSS7 Pedemontana come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.lgs.	
	196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa il	
	Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.	
	Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS7 Pedemontana in qualità di titolare del trattamento	
	dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, informa il Professionista, ai sensi	
	dell'art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in	
	oggetto sono trattati per i seguenti scopi:	
	- adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile;	
	- tenuta dell'albo dei fornitori;	
	- verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;	
	- richiesta di consulenza legale o fiscale;	
	- attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.	
	I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con	
	logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire	
	l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.	
	I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei	
	limiti della pertinenza ai seguenti soggetti:	
	- alla Regione Veneto;	
		26

- ai competenti Ministeri;

- al Collegio Sindacale;

- a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento,

il Professionista può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.

196/2003 – tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione,

opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza

al responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni

del Codice Civile, a quelle del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché ad ogni altra disposizione

legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 28 - Clausola finale

Il presente atto si compone di n. ____ (_____) facciate.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente

a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, in modalità elettronica; le parti

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del

D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Bassano del Grappa, lì _____

Azienda ULSS7 Pedemontana

Il Professionista

Il Legale rappresentante

Il Legale rappresentante

