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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche equivale ad uno schema di Contratto e ne contiene tutti gli
elementi ai sensi dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023.

2 OGGETTO

L'oggetto della prestazione consiste nei lavori di fornitura con posa in opera di un cancello carraio, di n.2 cancelli
pedonali con relative recinzioni e della chiusura dell’'uscita di una scala di emergenza con relativa porta con maniglione
antipanico presso la C.D.C. di Thiene (VI), come dettagliato di seguito:

A)

B)

)

D)

E)

F

G)

n.1 cancello carraio zona ex P.S. [=660cml h=215cm, realizzato con telaio in tubo 16x8cm e 8x8cm diviso in
nr.7 specchi chiusi in lamiera forata foro quadro 12x12 cm il tutto zincato a caldo completo di ruote a gola in
acciaio per lo scorrimento; n.1 colonna doppia in acciaio zincato per sostegno cancello carraio dim.12x12cm
h=280cm; nr.2 colonne in acciaio zincato dim.12x12cm h=280cm per sostegno cancello pedonale; n.1 binario a
terra in acciaio per lo scorrimento del cancello carraio;

n.1 cancello pedonale zona ex P.S. dim.140x200cm realizzato con telaio in tubolare d'acciaio 5x5cm e
tamponamento in lamiera forata foro quadro 12x12 cm il tutto zincato a caldo completo di cardini, serratura
elettrica e chiusura automatica con molla esterna, il tutto zincato a caldo;

ml.20 di recinzione zona ex P.S. realizzata in pannelli di grigliato tipo ORSOGRILL in acciaio zincato h=145cm
I=200cm sostenuti da piantane fissate con tasselli al muretto di recinzione mediante piatti dim.6x0,8cm
h=150cm;

ml.6,5 di recinzione zona scala ex P.S. realizzata in pannelli di grigliato tipo ORSOGRILL in acciaio zincato
h=230cm sostenuti da piantane fissate con tasselli alla muratura in tubolare 5x5cm per chiusura scala;

n.1 cancello pedonale zona scala ex P.S. dim.140x225cm realizzato con telaio in tubolare d’acciaio 5x5cm e
tamponamento in pannello di grigliato tipo ORSOGRILL in acciaio zincato, il tutto zincato a caldo completo di
cardini, maniglione antipanico con serratura, chiusura automatica con molla esterna, il tutto zincato a caldo;

n.1 cancello pedonale zona parcheggio dipendenti dim.110x230cm realizzato con telaio in tubolare d’acciaio
5x5cm e tamponamento in pannello di grigliato tipo ORSOGRILL in acciaio zincato, completo di colonne di
sostegno 10x10cm, cardini, serratura elettrica e chiusura automatica con molla esterna, il tutto zincato a caldo;

n.1 motorizzazione completa del cancello carraio comprensiva di motore per funzionamento gravoso,
cremagliera, centralina di comando del funzionamento doppia coppia di fotocellule di sicurezza lato interno ed
esterno, coste pneumatiche di sicurezza contro lo schiacciamento, spira magnetica interna per l'apertura
automatica, lampeggianti di sicurezza, tastiera numerica lato esterno, coppia di telecomandi per |'apertura
automatica;

Realizzazione delle opere edili per la posa di quanto sopra descritto consistenti in:

taglio del pavimento in conglomerato bituminoso, compreso carico, trasporto, smaltimento del materiale di
risulta presso sito autorizzato;

scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e rifinito a mano della sezione di cm 50x50 circa;
taglio e demolizione muretto esistente per creazione varco passaggio nuovo cancello

realizzazione cordolo di fondazione per fissaggio nuovo binario, fornitura e posa di gabbia di fondazione, getto
di calcestruzzo rck30, compreso I'onore della vibrazione, la livellatura e finitura delle parti a vista, le sponde
dove necessario;

posa colonne in acciaio di sostegno del cancello carraio e del cancello pedonale;

ripristino e livellamento del terreno nell'area oggetto dell'intervento.

ripristino del raccordo tra il nuovo binario e la pavimentazione stradale esistente.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d‘arte, con la massima cura e diligenza, nel rispetto di quanto
prescritto nel presente Capitolato Speciale di appalto.
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3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo stimato delle prestazioni ammonta ad € 18.000,00 oltre IVA 22%, di cui € 17.500,00 per lavori ed € 500,00 per
oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.Igs. 36/2023 la stima dei costi della manodopera che si configurano come posa
in opera di una nuova dotazione, sono stimati pari a € 4.000,00= oltre IVA.

Ai sensi del D.Igs. 36/2023, in conformita alla tabella «A» e all'allegato II.12, i lavori in affidamento sono classificati nella
categoria:

Descrizione delle categorie di Categorie All I1.12 D.lgs. 36/2023 Importo (Euro)
Lavorazioni omogenee comprensivo di costo per la
manodopera e oneri per la
sicurezza

0OG 1 classifica I

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALL Ovvero requisiti art. 28 comma 1 dell'All I1.12 del €. 18.000,00
Dlgs 36/2023

Con l'offerta la Ditta dichiara di aver esaminato e di avere idonea conoscenza del luogo di esecuzione dell'appalto, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell’appalto.

L'offerta € comprensiva delle opere ed assistenze edili per l'installazione e la messa in opera del cancello carraio e dei
cancelli pedonali descritti ed inoltre dellimpianto elettrico necessario alla motorizzazione del cancello carraio.

L'offerta sara da considerare onnicomprensiva di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non sara soggetta in nessun
caso a modifiche o revisione.

Per quanto sopra esposto, la Ditta non potra richiedere maggiori oneri economici € non potra trarre motivi per vantare
diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali.

Sono a totale carico della ditta affidataria gli oneri per la sicurezza sostenuti per I'adozione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all’attivita svolta.

Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui la ditta affidataria potra eventualmente servirsi (qualora il ricorso a
tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge) sono da considerarsi comprese nell'importo
del contratto.

Per quanto sopra esposto, la Ditta non potra richiedere maggiori oneri economici e non potra trarre motivi per vantare
diritti o pretese di sorta diversi da quelli previsti dalle condizioni contrattuali.

4 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, in forma scritta, in modalita elettronica,
mediante scrittura privata, attraverso corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Al momento della stipula del contratto, la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 18 comma 10 e dell’Allegato 1.4 del D.Igs.
36/2023 ¢ tenuta al pagamento dellimposta di bollo, una tantum in proporzione al valore del contratto, determinata
sulla base della Tabella A dell’Allegato 1.4 del D.lgs. 36/2023.
Fanno parte integrante del contratto di appalto:

e il presente Capitolato speciale d'appalto;

e il preventivo n. 285 del 04.09.2026 protocollato al n. 89406 del 29.09.2026;

e il Protocollo di legalita.
La sottoscrizione del contratto da parte della ditta affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle
condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dell'intervento
nonché della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione e realizzabilita delle prestazioni.
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5 GARANZIE

Ai sensi dellart. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 non é richiesta la garanzia definitiva di cui all’articolo 106,
considerato I'importo ed i tempi previsti per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La ditta affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 comma 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e
consegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza di assicurazione,
anche propria, in corso di validita con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dell'intervento in affidamento. L'importo della somma assicurata dovra corrispondere almeno a
quello del contratto.

Tale polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori in affidamento il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

6 DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 nomina, su proposta del responsabile unico del
progetto (RUP), un direttore dei lavori preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento. II direttore dei lavori, operera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal
RUP affinche le prestazioni siano eseguite a regola d'arte.

Il direttore dei lavori durante l'esecuzione dell'intervento ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, secondo le
modalita di verifica e controllo ritenute pil adeguate il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali

Il direttore dei lavori nell'esercizio delle sue funzioni potra essere coadiuvato da uno o pil direttori operativi che
potranno essere presenti durante tutto il periodo di svolgimento delle prestazioni e che collaboreranno con il direttore dei
lavori al controllo tecnico e contabile dell'intervento.

7 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

La Ditta affidataria dovra indicare, la persona fisica designata come referente della medesima Ditta o, che si rendera
disponibile in qualita di referente nei confronti dell’appaltatore (Azienda ULSS 7 Pedemontana) per tutto quanto attiene
allo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del
referente designato, la Ditta affidataria dovra comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

8 INIZIO DELLE PRESTAZIONI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, previa convocazione della Ditta affidataria.

L'inizio dei lavori e il tempo utile per ultimare le prestazioni saranno concordati con il DL. La Ditta ha I'obbligo di eseguire
le prestazioni comprese nell’appalto, in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

E facoltd della Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi
dell'art. 50 comma 6 del D.Igs. 36/2023; nel caso di mancata stipula del contratto alla Ditta Affidataria sara corrisposto il
rimborso per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dei lavori.

Qualora si verifichino circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le lavorazioni procedano utilmente a
regola d'arte, il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 121, del D.Lgs. 36/2023 pu0 disporre la sospensione dell'esecuzione
del contratto, anche parziale, redigendo apposito verbale di sospensione. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal
RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa
dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Alla ditta affidataria non & dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformita a quanto
sopraddetto.
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Quando successivamente alla consegna delle lavorazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, la ditta affidataria esecutrice dovra
proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale delle lavorazioni non
eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Cessate le cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione delle lavorazioni
oggetto di sospensione parziale.

La Ditta affidataria, che per cause a sé non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato puo
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell’art. 121, comma
8, del D. Lgs. n. 36/2023. Su tale istanza decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori. La mancata pronuncia espressa del
RUP costituisce rigetto della richiesta.

9 ORDINI DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEGLI INTERVENTI

Qualora risultasse che le prestazioni non corrispondano alle prescrizioni contrattuali o alle buone regole d'arte, il
Direttore Lavori procedera ai sensi dell’art 122 del D.Lgs. 36/2023, rimanendo salvo e impregiudicato il riconoscimento
all’Amministrazione dei danni eventuali.

Nessuna variante nella esecuzione delle prestazioni e delle forniture sara ammessa o riconosciuta se non
preventivamente ordinata o autorizzata per iscritto dal Direttore Lavori.

Le prestazioni non dovranno per nessun motivo interferire con le normali attivita della struttura, pertanto dovra essere
presa in considerazione l'eventualita di doverli eseguire anche in pil riprese o fuori dal normale orario di lavoro senza
che questo determini maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Tempi e modi per l'esecuzione dovranno essere
preventivamente concordati con il Direttore lavori.

10 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche ed integrazioni definite dall’ art. 120 del D. Lgs. 36/2023 cosi
integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024.

La Stazione appaltante ai sensi dell‘articolo 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facolta, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per
questo la ditta affidataria esecutrice possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche, nonché le varianti del contratto, sono proposte dal Direttore di Lavori con apposita e motivata relazione ed
autorizzate dal RUP.

Nessuna variante, prestazione e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, 0
modifica al contratto pud essere introdotta dalla ditta affidataria, se non disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dal RUP. Le modifiche apportate od eseguite dalla ditta affidataria senza la preventiva
autorizzazione del direttore dei lavori e del RUP non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, disposte dal Direttore dei
lavori, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal
contratto. Qualora, diversamente, le suddette ulteriori prestazioni non trovino corrispondenza in alcun prezzo del
contratto o se le variazioni comportano prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi calcolati attraverso apposita analisi prezzi
condotta in contraddittorio tra il direttore dei lavori e la ditta affidataria, decurtando se presente il medesimo ribasso
d‘asta offerto in sede di affidamento, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP. In ogni caso, |'appaltatore non potra fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

11 REVISIONE PREZZI:

La revisione dei prezzi sara valutata in conformita all'articolo 60 e all'allegato II.2-bis del D.Igs. 36/2023 cosi modificato
dal D.Lgs. 209/2024 e si attivera al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una
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variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano
nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di cui all‘articolo 60,
comma 3, lettera a) e del comma 4-qguater del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, delle condizioni iniziali dell’appalto e conseguentemente riconosce la
revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, tale da determinare
I'impossibilita di svolgere le prestazioni alle stesse modalita e condizioni previste

La revisione in diminuzione puo essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d’ufficio dalla stessa
stazione appaltante.

La revisione dei prezzi & riconosciuta quando, sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in
aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 60, comma 5,
del D.Igs. 36/2023. La revisione prezzi non produce effetti retroattivi.

12 OBBLIGHI SPECIFICI E RESPONSABILITA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria & responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni in
affidamento oggetto del contratto.

La ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta affidataria si impegna a rispettare nell'esecuzione delle
obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, dotando il personale,
ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

Sara obbligo della ditta affidataria adottare, nell'esecuzione delle lavorazioni in affidamento, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumita delle persone addette alle
lavorazioni e ai terzi, nonché per evitare danni a persone e a cose, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di
affidamento. In particolare, essa € obbligata ad adottare sotto la sua responsabilita ogni adempimento previsto dalle
norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria € responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati
nell'espletamento delle attivita e prestazioni oggetto dell’appalto in affidamento ed e tenuta a rispondere direttamente di
qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, restando inteso che rimane a suo carico il
completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, manlevando pertanto la Stazione Appaltante
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilita civile e penale e da ogni
responsabilita per danni a cose o persone e/o da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata e da
eventuali azioni legali promosse da terzi.

La Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana) € esonerata da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che
dovesse accadere al personale della Ditta affidataria nell’esecuzione del contratto.

La Ditta affidataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilita, di ogni infortunio e danno a persone e a
cose che, per fatto proprio dell’affidatario o del personale (dipendente o collaboratore) addetto alle prestazioni affidate,
possa derivare alla Stazione Appaltante (ULSS 7 Pedemontana), a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto, restando I’Azienda ULSS sollevata da ogni responsabilita al riguardo.

La Ditta affidataria dovra pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che
garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano |'appalto di
Cui trattasi.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo & causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio
della Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
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13 PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, ivi compresi
quelli in tema di igiene e sicurezza assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, I'esecutore si impegna
a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii, dotando il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione alle prestazioni da svolgersi.

La ditta affidataria € tenuta a garantire I'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pili rappresentative sul piano
nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con |'attivita oggetto dell’appalto.

E tenuta altresi ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. L'inosservanza degli
obblighi previsti nel presente articolo & causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante (Ulss7 Pedemontana) e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

In caso di subappalto le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con la ditta affidataria esecutrice, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana), nella maniera pit ampia, di
qualsiasi responsabilita che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle
prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

La Ditta affidataria, per una corretta esecuzione delle lavorazioni, dovra mettere a disposizione personale tecnico
specificatamente istruito, addestrato, di comprovata esperienza e in numero adeguato all’esecuzione di quanto richiesto.

La Stazione Appaltante (Ulss7 Pedemontana) € sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilita per quanto riguarda le
retribuzioni, I'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilita verso terzi.

14 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

E ammesso il ricorso al subappalto, nei limiti di cui allart. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Non pu0 essere affidata in
subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

E nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, come previsto dal comma 1
dell’art 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto €& il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque subappalto di lavori, qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro
e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da
affidare.

L'intenzione di procedere a subappalto di uno o piu prestazioni dovra essere esplicitamente indicata in sede di
presentazione dell’'offerta, In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare ai sensi dell'art. 119, comma 4, del
D.lgs. n. 36/2023 il subappalto € vietato.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Igs. 36/2023 cosi come modificato dal D.lgs. 209/2024, i contratti di subappalto
sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come
definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare
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nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie
imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

La ditta affidataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
1l subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta affidataria che rimane responsabile
nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

La ditta affidataria che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla
stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall‘art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E’ fatto
obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi
come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il termine previsto dall’art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la
documentazione. La Stazione Appaltante, a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art.
119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante, fermo restando il diritto per I'eventuale risarcimento del
danno, il contratto & risolto di diritto.

Ai sensi dellart. 119 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 cosi come modificato dal D.Lgs. 209/2024 Nei contratti di
subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 & obbligatorio
I'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto
e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II1.2-bis, che si attivano al verificarsi delle
particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo del D.Lgs. 36/2023.

sub-contratti

E fatto obbligo alla ditta affidataria di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non
assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, I'importo del relativo contratto, I'oggetto della specifica prestazione
affidata. Inoltre, € fatto obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilita dei
flussi finanziari cosi come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

lavoratori autonomi

La ditta affidataria dovra effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice). Le attivita specifiche che possono essere
affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attivita
specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attivita secondarie, accessorie o
sussidiarie.

15 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto & soggetto a verifica di conformita ai fini della
certificazione del rispetto delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni
contrattuali. La verifica di conformita € effettuata dal Direttore lavori.

Cosi come previsto dall‘art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall’art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D. Lgs. n.
36/2023 all'emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformita (anche tramite apposizione di firma del
Direttore Lavori sulla fattura), si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite.

16 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Ultimate le prestazioni, il Direttore lavori redigera idonea contabilizzazione delle prestazioni effettuate sulla base dei
rapportini firmati dalla Ditta, vistati dal Direttore lavori/assistente Direttore lavori e presentati dalla ditta. L'importo del
contratto spettante alla ditta affidataria sara corrisposto a seguito della verifica di conformita/certificato di esecuzione
delle prestazioni effettivamente eseguite.
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Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante & sempre effettuato previa verifica della regolarita
contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, dovranno essere
emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M.
3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del Direttore Lavori.

Il pagamento del dovuto avra luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che I'Affidatario si
impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente
essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sara anticipato dalla Stazione Appaltante e dovranno sempre
essere riportate nelle fatture.

17 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, I'Affidatario dovra utilizzare il conto corrente bancario o
postale dedicato alla commessa che sara comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in
favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del
raggruppamento avra comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad
eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al
predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L’Affidatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un‘apposita clausola, a
pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

L'Affidatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3
comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c.

18 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta
esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potra
applicare alla Ditta affidataria delle penali secondo quanto previsto dall’art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori,
complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o
persone dovuta a cattiva qualita dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale la Ditta
avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

19 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto pud essere risolto di diritto dalla Amministrazione ai sensi dellart. 1456 del Codice Civile, previa
comunicazione alla ditta affidataria, nelle seguenti ipotesi:

a. mancato adempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii.,
relativa alla Tracciabilita dei flussi finanziari;
b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali;
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c. in caso di subappalto non autorizzato;

€. mancato rispetto dei Protocolli di Legalita;

f. inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;

g. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, la risoluzione del contratto sara disciplinata dell’art. 122 del D. Lgs. n.
36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalita ed i termini di
cui all‘art. 123 del Digs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC alla Ditta affidataria.

In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante la ditta affidataria avra diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite purché effettuate a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a
quanto previsto dall’art.1671 del c.c..

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato, previa presentazione della documentazione giustificativa delle
prestazioni e delle spese sostenute.

20 SEGRETEZZA E PRIVACY

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui la ditta affidataria verra in possesso nel corso dell'esecuzione del proprio
mandato sono considerati segreti e confidenziali; I'affidatario si impegna a non comunicarli a terzi senza |'autorizzazione
dell’Amministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi dell’Amministrazione. L'affidatario si impegna a
far rispettare questa clausola di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy
(GDPR 2016/679 e D.Igs. 196/03 e ss. mm. ii.).

21 CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto alla ditta affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della cessione
medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato
Prestazionale & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D.
Lgs. 36/2023, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante

22 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

La ditta affidataria si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e del
Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla documentazione di
procedura selettiva

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I’Azienda a risolvere il contratto
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a manlevare I'’Azienda da eventuali
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione di tale impegno

La ditta affidataria si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Protocollo di legalita nelle more della stipula del
protocollo di legalita tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allegato alla
documentazione di gara.

23 ACCESSO AGLI ATTI

1l diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023.
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24 CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto & competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la clausola
arbitrale.
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