



UOC Servizi tecnici e Patrimoniali

AULSS7_2024_00244_1

ID SINTEL 204819523

CIG: B7A91B98E8

CUP: H71B21007370001

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE SAN BASSIANO
1° STRALCIO FUNZIONALE – 2° LOTTO REALIZZATIVO – FASE 1.**

Chiarimento n. 1 pervenuto in data 28/07/20285**Richiesta:**

Si richiedono chiarimenti in merito a quanto previsto al Sub-Criterio A.1 “Realizzazione di interventi analoghi conclusi, desunta da n. 1 lavoro” del disciplinare tecnico-qualitativo.

Il disciplinare richiede, tra le altre informazioni, di indicare: “la data di inizio e fine dei lavori come desunti dal certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione” e “la durata effettiva dei lavori come desunta dal certificato di collaudo”.

L'intervento che l'Impresa intenderebbe presentare ai fini del Sub-Criterio A.1 è stato ultimato di recente, ma il relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo non è stato ancora emesso, essendo tuttora in corso l'iter di approvazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se, in alternativa al certificato di collaudo, possano essere ritenuti idonei a soddisfare le richieste documentali del disciplinare i seguenti atti, già disponibili e firmati dal Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento dell'Ente committente: Certificato di Ultimazione Lavori (CUL) ovvero Certificato di Esecuzione Lavori (CEL), dai quali risultino in modo puntuale le date di consegna, inizio, ultimazione e la durata effettiva delle lavorazioni.

Si chiede, inoltre, di specificare: se i suddetti documenti possano essere utilizzati sia per attestare la data di inizio e fine lavori, sia per documentare la durata effettiva degli stessi, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto; in caso contrario, quali ulteriori attestazioni o dichiarazioni possano essere considerate idonee a comprovare gli elementi richiesti (es. dichiarazione del RUP, stato finale dei lavori, verbali di consegna/ultimazione).

Risposta:

Nel caso in cui l'operatore economico porti in dote un lavoro di recente ultimazione per il quale il relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo non è ancora stato emesso, si conferma che sono ritenuti idonei, per attestare la data di inizio e fine lavori e la durata effettiva degli stessi, il Certificato di Ultimazione Lavori ovvero il Certificato di Esecuzione Lavori.

Chiarimento n. 2 pervenuto in data 28/07/2025**Richiesta:**

Si chiede cortesemente di mettere a disposizione il file editabile del computo metrico estimativo della gara in oggetto.

Risposta:

Il file editabile del computo metrico estimativo “PE 1° stralcio piani 2int-10_Rev.0.dcf” è stato aggiunto alla documentazione di gara.