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1 PREMESSA

L’Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di procedere all'alienazione del complesso immobiliare denominato
Centro Socio Sanitario “Mons. Egidio Negrin”, ha la necessita di affidare il servizio di revisione del vincolo ex
D. Lgs. 42/2004 gravante sugli immobili costituenti il citato Centro Socio Sanitario.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda linsieme delle attivita propedeutiche alla revisione del vincolo ex D. Lgs. 42/2004
gravante sugli immobili costituenti il Centro Socio Sanitario “Mons. Egidio Negrin” di Bassano del Grappa (VI)
sito in Via Cereria n. 14/B.

3 CONTENUTI DELLE ATTIVITA DI VERIFICA E STUDIO

Il servizio di revisione del vincolo ex D. Lgs. 42/2004 gravante sugli immobili costituenti il Centro Socio
Sanitario “Mons. Egidio Negrin” si dovra comporre delle seguenti attivita:

- l'analisi storica dell’'area e dei fabbricati in esame;

- la redazione di una proposta di revisione del vincolo che preveda dei contenuti da concordare con gl
uffici della Soprintendenza;

- le attivita volte a gestire la pratica presso gli uffici della Soprintendenza.

Ulteriormente a quanto sopra, potra essere richiesto I'espletamento di eventuali attivita aggiuntive, la cui
necessita sara chiarita soltanto in fase di esecuzione del servizio e che per ora sono qualificate come
opzionali:

1) opzione 1: (eventuale) redazione di uno studio planivolumetrico dell’area, se richiesto dalla
Soprintendenza, finalizzato a qualificare la proposta di rimodulazione del vincolo;

2) opzione 2: (eventuale) redazione di una perizia di stima dellintera area interessata nella
configurazione successiva alla modifica del vincolo.

4 ALTRE PRESTAZIONI ATTESE

Nell'incarico sono da considerarsi inclusi:

1. consegna di tutta la documentazione in formato editale e pdf;
2. incontri, sopralluoghi, misurazione e quant’altro necessario per rendere il servizio completo come
sopra descritto.

5 TEMPISTICHE

La consegna delle risultanze delle attivita del servizio in parola deve avvenire secondo le tempistiche di
seguito indicate:

e entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio: analisi storica dell’area e redazione di
una proposta di revisione del vincolo;
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e entro 30 giorni dalla consegna di proposta di revisione del vincolo: interlocuzione con la
Soprintendenza e — previa informale condivisione con la Soprintendenza della proposta — consegna
della pratica e gestione conseguente;

e entro 30 giorni dalla richiesta inviata dalla Stazione Appaltante: (eventuale) redazione di uno studio
planivolumetrico dell'area, se richiesto dalla Soprintendenza, a seguito della rimodulazione del
vincolo;

e entro 30 giorni dall'approvazione definitiva da parte della Soprintendenza della revisione del vincolo:
(eventuale) redazione di perizia di stima dell’area.

| giorni indicati sono da considerarsi naturali e consecutivi.

Possono essere concesse sospensioni 0 proroghe al termine ultimo offerto per I'espletamento del servizio
solo su disposizione dell’Amministrazione, in casi particolari che impediscano lo svolgimento dell'incarico
stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all’Amministrazione non prevedibili al momento della stipula
del contratto.

6 RESPONSABILITA E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario rispondera personalmente nei confronti dell’Azienda per ogni contestazione dovesse essere da
questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione della presente prestazione, ai termini di consegna
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con
la sottoscrizione del contratto.

L’ Affidatario & responsabile dei danni arrecati alla Azienda, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere
nell’esecuzione dell’incarico.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione
appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la
documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo |'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.

Nello svolgimento delle attivita del servizio in parola, il Responsabile dell’attivita dovra coordinarsi
costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente sull’andamento delle attivita, allo scopo
di consentire una valutazione congiunta al fine di concordare decisioni sui singoli problemi che venissero a
maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per I'espletamento del servizio richiesto
che possono indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in:

e oneri di trasferta, di vitto e di alloggio;

e spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

e idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per |'espletamento
del servizio;

e spese per comunicazioni e spedizioni;

e spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici connessi alle attivita svolte.
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7 ELABORATI

Tutti gli elaborati inerenti al servizio in oggetto dovranno essere sottoscritti dal professionista e comprendere
la consegna degli elaborati grafici e descrittivi.

In particolare, I'affidatario — per ciascuna consegna, anche parziale, si deve impegnare a:

= produrre un numero minimo di 1 (una) copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o
allegato da considerarsi gia retribuite con il corrispettivo stabilito;

= produrre, unitamente agli elaborati una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo
di elaboratore assistito da programma informatizzato:

- in formato digitale PDF firmato digitalmente;
- in formato standardizzato tipo .DXF, .DWG, .MXD, .PLN, .DOC, .XLS, .IFC;
non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico;

La consegna degli elaborati dovra essere accompagnata dalla relativa lettera di trasmissione, a firma del
soggetto Affidatario, inviata in forma elettronica, a mezzo PEC all'indirizzo della Azienda ULSS 7
Pedemontana UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

E nella responsabilita e competenza dell’affidatario produrre le necessarie copie cartacee degli elaborati
(anche in versione work in progress) che dovessero rendersi necessari — nel corso dello svolgimento del
servizio — finalizzati ad incontri e sopralluoghi con la Stazione Appaltante o la Soprintendenza o altri soggetti
interessati come indicati dalla Stazione Appaltante.

8 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione
all'incarico conferito.

La Stazione appaltante s'impegna altresi a garantire all’Affidatario, contestualmente all'affidamento del
Servizio, previa autorizzazione della stessa, il libero accesso alle aree oggetto della prestazione del presente
affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di
collaboratori per i sopralluoghi

S'impegna inoltre a:
e monitorare con gli uffici competenti I'andamento del servizio;
e convocare le eventuali riunioni di coordinamento;

« fornire eventuali chiarimenti e supporti all'affidatario durante I'esecuzione del servizio.

9 VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente, sia mediante soggetti terzi incaricati, ogni
piu ampia attivita di verifica e controllo sull'operato dell’affidatario e/o di tutti i soggetti deputati
all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza
I'affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla stazione appaltante non
esonera né limita in ogni caso l'affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto, anche
successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a
sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

ALL_04_Capitolato Descrittivo Prestazionale Pag 3 di 11



E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dellattivita svolta
I'idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti.

A tal fine, I'Affidatario sara tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed
ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed
occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all'espletamento delle attivita ai medesimi
attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attivita lavorativa nonché di tutela e
trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituira
grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facolta
della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti della
Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

10 CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Si potra procedere alla eventuale consegna del servizio in via d’'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del
D.lgs. 36/2023.

11 COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo del servizio inerente le attivita propedeutiche alla revisione del vincolo ex D. Lgs.
42/2004 gravante sugli immobili costituenti il Centro Socio Sanitario “Mons. Egidio Negrin” di Bassano del
Grappa (VI) sito in Via Cereria n. 14/B, € pari ad € 24.000,00, al netto di oneri previdenziali (se dovuti) ed
IVA.

Nel caso si intendesse attivare le prestazioni eventuali (opzioni), importo complessivo delle stesse & pari ad
€ 51.000,00, al netto di oneri previdenziali (se dovuti) ed IVA, riconosciuti come segue:

1) opzione: per la redazione di un eventuale studio planivolumetrico dell’area interessata, I'importo &
pari ad € 32.000,00, al netto di oneri previdenziali (se dovuti) ed IVA;

2) opzione: per la redazione di una perizia di stima dellintera area interessata a seguito della
modifica del vincolo, Iimporto & pari ad € 19.000,00, al netto di oneri previdenziali (se dovuti) ed
IVA;

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Rimangono escluse da tale importo tutte le spese inerenti diritti e bolli catastali per la presentazione delle
varie pratiche presso i competenti uffici che verranno sostenute direttamente dalla Stazione Appaltante
previa richiesta dell’Affidatario.

Come stabilito nella documentazione di procedura selettiva con la presentazione dell'offerta, I'Affidatario
riconosce che limporto contrattuale come sopra determinato & fisso, invariabile, remunerativo e
commisurato all‘oggetto dell’affidamento; pertanto egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la
revisione di tale importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi
quelli per iscrizione delle riserve.

Nel caso in cui I'importo del contratto di appalto dovesse essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Digs 36/2023 (soglia massima di importo fissata pari
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al 20% di contratto), le prestazioni saranno calcolate seguendo lo stesso metodo utilizzato per la definizione
del corrispettivo posto alla base del presente affidamento.

Sono inoltre comprese le spese relative a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto
di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potra eventualmente servirsi (qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge) sono da considerarsi
comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra indicati.

Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per I'espletamento delle
prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilita derivanti dalle
attivita da svolgere.

L'affidatario & tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione delle prestazioni
oggetto dellincarico.

12 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO

LA Stazione appaltante prevede la possibilita di disporre modifiche ai sensi dell’articolo 120, c. 1, lett. a), del
D.Igs. n. 36/2023 per le fattispecie di seguito indicate:
= modifiche resesi necessarie per mutate esigenze della Stazione Appaltante, che non comportino
modifiche sostanziali all'oggetto del contratto e siano motivate da obiettive esigenze;

= qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potra imporre all'Affidatario
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non puo fare valere il
diritto alla risoluzione del contratto. A tal fine si osserva l'art. 5, comma 6 dell’Allegato I1.14 del D.Igs. n.
36/2023;

= revisione prezzi, come disciplinata dall’art. 60, commi 1 e 3, del D. Lgs. 36/2023.

13 MODALITA DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il compenso spettante all'affidatario sara corrisposto a seguito verifica da parte dell’Azienda ULSS n. 7
Pedemontana dell'avvenuto svolgimento dell'incarico in modo soddisfacente e corretto di tutte le
propedeutiche alla revisione del vincolo ex D. Lgs. 42/2004 gravante sugli immobili costituenti il Centro Socio
Sanitario “Mons. Egidio Negrin” di Bassano del Grappa (VI) sito in Via Cereria n. 14/B, nonché della
consegna degli elaborati esplicativi del risultato ottenuto.

14 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante &€ sempre effettuato previa verifica della
regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali
comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI),
secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del RUP.

Il pagamento del dovuto avra luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che
I'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie
dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda allegato A che sara anticipato dalla
Stazione Appaltante e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

15 GARANZIE

L’Affidatario dovra produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del

contratto le seguenti garanzie:
a) copia della propria polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita
civile professionale). La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni che
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abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. In particolare, I'affidatario deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto,
della polizza di responsabilita civile professionale sopra.

L'Affidatario & il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante
relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed € responsabile dei danni
materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione
all'espletamento dei servizi 0 a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico del professionista affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attivita di
servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei servizi.

16 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, I'Affidatario dovra utilizzare il conto corrente
bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza
mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che
ciascun componente del raggruppamento avra comunicato) prima della stipula del contratto unitamente
all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso

L'Affidatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un‘apposita
clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria
prescritti dalla citata Legge.

L’Affidatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente
competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Affidatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui
all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

17 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023
Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate

sospensioni a/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sara applicata una penale per ogni giorno di
ritardo pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Affidatario, da
operarsi sul pagamento a saldo.

L'ufficio del RUP al riguardo potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento
delle prestazioni richieste.
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Per ritardi eccedenti i 30 giorni, la Stazione appaltante potra revocare ogni impegno verso l'affidatario
inadempiente.

La Stazione Appaltante, in tal caso, potra corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a
condizione che questo e la documentazione consegnata siano effettivamente utili ed immediatamente
utilizzabili per il prosieguo dell’attivita da parte di altro soggetto.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in particolare nel caso di perdita del finanziamento.

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell’l (uno) per mille giornaliero, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nellinizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio
della stessa;

b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale si sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;

c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non
completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante.

18 DIVIETO DI RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Non €& consentito in nessun caso all’Affidatario di sospendere o rallentare il servizio affidato con sua
decisione, nemmeno quando siano in atto controversie con I'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo, da parte dell’/Azienda non dipendenti dall’affidatario e non
supportato dalla contestazione di un inadempimento: in tal caso I'Affidatario, dovra comunicare all’ufficio del
RUP la propria intenzione di sospendere o ritardare il servizio affidato, fissando un termine che non potra
essere inferiore a 5 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora -
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato attraverso I'ufficio del RUP — I’Affidatario stesso
non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi
restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dell’affidatario, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

19 UFFICIO DEL RUP

L'ufficio del RUP oltre che dal Responsabile Unico del Progetto, & costituito dal DEC (Direttore dell’Esecuzione
del Contratto) e dai supporti di cui il RUP si avvale per la eventuale verifica di condizioni contrattuali
particolari.

L'ufficio del RUP sara l'unico interlocutore diretto e referente per l'affidatario, tanto per eventuali
problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per l'interlocuzione con gli eventuali altri uffici
interessati

L'Affidatario dovra eseguire disposizioni e direttive che provengano in forma scritta o verbale solo dall’ufficio
del RUP. Al fine di un monitoraggio costante dello svolgimento del servizio, I'affidatario dovra inviare
all'ufficio del RUP un report delle attivita con una cadenza da stabilire.
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20 ATTIVITA DI CONTROLLO

La Stazione Appaltante, durante lo sviluppo e l'esecuzione delle attivita propedeutiche alla revisione del
vincolo ex D. Lgs. 42/2004, avra le facolta di richiedere I'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché
di sviluppare determinati aspetti in modo differente da quello proposto dall‘affidatario, dovendo, in tal caso,
quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

L’Affidatario si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata dalla Stazione
Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino ulteriori oneri
per I'Amministrazione.

Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o pil emissioni successive, sulla base delle
quali la Stazione Appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione Appaltante,
salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

21 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovra indicare, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’Affidatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana per tutto
quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per
motivi eccezionali, del referente designato, I'Affidatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo. Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta
all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

22 ASSICURAZIONE - REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, contestualmente all'affidamento del presente incarico, deve dimostrare di avere copertura
assicurativa per responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza per un massimale adeguato ai lavori di cui trattasi.

L'Affidatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento
del servizio.

Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello
previdenziale e della sicurezza ed in particolare ricadono sull’Affidatario:

- I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano
verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e
i dispositivi di protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione
Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento;

- I'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato Prestazionale, tutta la normativa cogente, vigente alla
data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del
personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita civile in merito;

- I'obbligo di applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e
retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la
zona di riferimento.

23 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

E ammesso il ricorso al subappalto, per il servizio di progettazione, nei limiti di cui allart. 119 del D.lgs. n.
36/2023. Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
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Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verra verificato che il subappaltatore sia in
possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del DIgs 36/2023.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Digs 36/2023.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione
agli obblighi e agli oneri dell’affidatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle
prestazioni subappaltate.

24 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dellart.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, ¢ facolta dell'amministrazione risolvere il presente
contratto in ogni momento, in particolare:

= quando il contraente sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni;

= Nel caso di inosservanza o contravvenzione da parte del contraente di obblighi e condizioni previste nel
presente disciplinare.

In tal caso il Responsabile del Progetto potra, a suo insindacabile giudizio, invitare Iaffidatario
all'adempimento richiesto, assegnando un termine congruo.

Qualora I'affidatario non ottemperi nei tempi prescritti ovvero ottemperi con prestazioni inadeguate, € facolta
dellAmministrazione dichiarare la risoluzione parziale o totale del presente incarico con semplice
comunicazione scritta indicante la motivazione.

In caso di risoluzione, all'affidatario spettera la liquidazione del corrispettivo per le attivita gia svolte
documentate ed acquisite dall’/Amministrazione, ed il rimborso delle spese documentate sostenute
riguardanti gli oneri accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo
dovuto per il mancato completamento dell'incarico, pertanto Iaffidatario si impegnera a trasferire
tempestivamente all’Azienda tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al
Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto

Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del Digs 36/2023, costituira motivo di risoluzione espressa del
contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una
soltanto delle seguenti situazioni:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al
10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell’opportunita di procedere da parte del RUP;

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

¢) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;

La risoluzione espressa, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite posta
elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all'art. 123 del DIgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC all’Affidatario
con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante I'affidatario
avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata,
comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente,
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ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, € a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c..

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del
servizio prestato e delle spese sostenute.

25 SEGRETEZZA E PRIVACY

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui il professionista verra in possesso nel corso dell'esecuzione
del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; I'affidatario si impegna a non comunicarli a terzi
senza l'autorizzazione delllAmministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi
dellAmministrazione. L'affidatario si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri
dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.).

26 CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della cessione
medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni
comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale/DIP & consentita nei casi,
entro i limiti e con le modalita stabilite nell'art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023, in
particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante

27 FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verra stipulato in modalita elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite
lettera commerciale.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra
spesa concernente |I'esecuzione dello stesso

28 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e
del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla
documentazione di procedura selettiva.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I’Azienda a risolvere
il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare
I'Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione di tale impegno

L'Affidatario si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Patto di integrita nelle more della stipula del
protocollo di legalita tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
allegato alla documentazione di gara

29 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023

30 CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto & competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa
la clausola arbitrale.
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