

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2450 DEL 23/12/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'OSPEDALE VECCHIO DI ASIAGO, VIA MARTIRI GRANEZZA N. 42. DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2655/22

*Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'ULSS 7 Pedemontana ha partecipato al Bando Regionale per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto dagli edifici scolastici, ospedalieri e altri edifici pubblici approvato con DGR n. 1472 del 03/11/2020 – nell'ambito del Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 del competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviando, con nota prot. aziendale n. 5625 del 21.01.2021 alla Regione Veneto – Direzione Ambiente, la relativa manifestazione di interesse ad oggetto: "Rimozione amianto presso l'Ospedale di Asiago via Martiri di Granezza 42 Asiago", per l'importo pari ad € 255.732,12;
- con nota R.V. prot. n. 281816 del 22/06/2021 (prot. aziendale n. 53484/21) è pervenuto il decreto n. 500 del 31/05/2021, con il quale la Regione Veneto ha approvato la graduatoria delle istanze presentate dalle amministrazioni interessate, trasmettendola contemporaneamente al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il risanamento ambientale, il quale ha riconosciuto finanziabili, stante le risorse disponibili, gli interventi definiti nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 24, tra i quali risulta l'intervento in questione;
- con nota R.V. prot. n. 574488 del 09/12/2021 (prot. aziendale n. 103049/21) è pervenuto il Decreto n. 67 del 5/10/2021 pubblicato sul BUR n. 177 in data 28.12.2021, recante l'assegnazione del contributo complessivo quale richiesto, pari ad € 255.732,12 secondo quanto specificato di seguito:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato
Bonifica amianto presso il presidio ospedaliero di Asiago (VI)	H48I20000180005	Decreto 67.2021, per un contributo pari € 255.732,12 - Bando "Piano operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n. 11/2018	€ 255.732,12

- con deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 14.01.2022 è stato adottato il "Programma triennale 2022 - 2024 ed elenco annuale 2022, relativo ai lavori pubblici di competenza regionale" di importo pari o superiore ad € 100.000,00, di cui al Piano Investimenti 2022-2024, allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 2395 del 31/12/2021, in cui è stato inserito l'intervento "Rimozione amianto presso l'Ospedale di Asiago via Martiri di Granezza 42 Asiago";
- con nota prot. aziendale n. 28035 del 28.03.2022 questa Amministrazione ha richiesto una proroga del termine di affidamento dei lavori di bonifica in questione al 31.12.2022, in relazione al fatto che i lavori di bonifica risultano connessi alle previste future attività di demolizione e quindi di sgombero del fabbricato;
- con nota R.V. prot. n. 154666 del 05.04.2022, (prot. aziendale n. 31024 del 05.04.2022), la Regione Veneto ha espresso il nulla osta alla concessione della proroga richiesta, rinviando il termine ultimo previsto per l'aggiudicazione dei lavori di bonifica alla data del 31.12.2022;
- in considerazione delle tempistiche previste dal decreto e di finanziamento, con deliberazione n. 2255 del 25.11.2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di rimozione amianto in questione all'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, di Treviso – P.IVA 02271320265, per l'importo di €. 23.935,64, di cui €. 9.736,54 per la progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed €. 14.199,11 per la direzione dei lavori coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, al netto degli oneri previdenziali ed IVA; progettazione definitiva da porre a base di gara per la successiva procedura selettiva di

affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016, come meglio precisato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, L. 120/2020 e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della L.108/2021;

- nel corso della progettazione, in considerazione della tipologia dell'intervento da eseguirsi e del livello di definizione degli elaborati di progettazione definitiva, tali da poter essere considerati ad un livello di progettazione esecutiva, è stata richiesta al progettista, l'integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 3.4 del disciplinare di gara, del progetto con il Piano di Sicurezza e Coordinamento, completando di fatto gli elementi della progettazione tale da renderla esecutiva;
- è pertanto necessario integrare l'importo del corrispettivo della progettazione definitiva con le aliquote relative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016 al netto dello sconto percentuale offerto, per un importo pari ad € 1.248,27, al netto di oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 25.183,92 oltre oneri previdenziali ed IVA.

Visto che:

- con nota del 07.12.2022 (acquisita al prot ULSS 7 n.107552 del 07.12.2022) l'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, ha trasmesso all'Amministrazione il progetto definitivo/esecutivo, conservato agli atti, riguardante i lavori di rimozione amianto in questione e composto dai seguenti elaborati:

A – Relazione Generale

A01: Relazione Tecnica Specialistica

B – Elaborati Grafici

B01: Pianta piano seminterrato – Ubicazione delle tubazioni coibentate con materiali isolanti contenenti amianto

B02: pianta copertura – Ubicazione dei manufatti contenenti amianto

B03: pianta piano seminterrato – Ubicazione dell'area di bonifica dei materiali isolanti con amianto (zona statico-dinamica)

C – Piano di sicurezza e di coordinamento

C01: Piano di sicurezza e coordinamento

D – Computo metrico estimativo e quadro economico

D01: Computo metrico estimativo

E – Cronoprogramma

E01: Cronoprogramma

F – Elenco dei prezzi unitari

F01: Elenco prezzi unitari

G – Schema di contratto a capitolato speciale d'appalto

G01: Schema di contratto

G02: Capitolato speciale d'appalto

- il progetto definitivo/esecutivo è stato validato con atto del 13.12.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DLgs 50/2016 a seguito dell'esito positivo della verifica effettuata dal RUP ai sensi dell'articolo 26 comma 6 lett. d) del D.lgs 50/2016, in contraddittorio con il progettista secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il quadro economico dell'opera in questione, di cui al Progetto definitivo/esecutivo è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Progetto (in euro)</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Lavori di rimozione e bonifica amianto – a misura	131.789,31
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	17.602,49
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>149.391,80</b>

<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1	Rilievi, Accertamenti e Indagini	8.000,00
b.2	Spese Tecniche: Progettazione + Direzione Lavori + Coordinamento Sicurezza	25.183,92
b.3	Spese Tecniche: Contributo Previdenziale 4%	1.007,36
b.4	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	3.510,15
b.5	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	5.000,00
b.6	IVA 22% su lavori (a.1+a.2)	32.866,20
b.7	IVA 22% su spese tecniche (b.2+b.3)	5.762,08
b.8	Imprevisti (compresa IVA)	25.010,62
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>106.340,32</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>255.732,12</b>

Considerato che:

- l'importo dell'appalto dei lavori rientra nella soglia di valore di € 150.000,00 individuata dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020 e dalla Legge 108/2021;
- l'art 1 co. 2 lett a del D.lgs. 76/2020 convertito in L 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021), prevede che le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici fino a € 150.000,00;
- tali operazioni di bonifica per la rimozione di amianto devono essere eseguite da ditte specializzate secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nello specifico dall'art. 256 del DLgs 81/2008 e dell'art. 212 del DLgs 152/2006;
- l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha predisposto la necessaria documentazione amministrativa per la procedura selettiva per l'affidamento dei lavori:
  - oggetto: lavori di rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n.42;
  - modalità di espletamento della procedura selettiva: affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi art 1 co. 2 lett a) del D.lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 29.07.2021, (conversione del DL 77/2021), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 4, mediante piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, con invito dei seguenti operatori economici specializzati nel settore:
    - IDEA S.r.l. con Socio Unico di CAMPAGNA LUPIA (VE) - P.IVA 01956410276
    - EUREKA srl di Venezia – P.IVA 02915980276;
    - MORETTO GIUSEPPE srl di Pordenone – P.IVA 01482240932;
  - criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito in L 120/2020 e ss. mm. ii.;
  - importo complessivo stimato dell'appalto: €. 149.391,80 di cui €. 131.789,31 soggetti a ribasso ed €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - responsabile del procedimento (art. 31 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): ing. Daniele Panizzo;
- la documentazione tecnico/amministrativa per la procedura selettiva per l'affidamento del servizio in questione è composta dai seguenti documenti di gara, agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali :
  - schema di "Lettera di invito/Disciplinare di gara";
  - elaborati di progetto definitivo/esecutivo comprendente lo schema di contratto ed il capitolato

speciale d'appalto

- successivamente è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura per l'affidamento dei lavori di rimozione amianto sopra citato – Codice gara 19-2022 – SINTEL n. 162620470 invitando i sopra citati 3 operatori economici, indicando come termine ultimo di presentazione delle offerte il giorno 16.12.2022 alle ore 12.00;
- in data 16.12.2022 il RUP ha fatto accesso alla piattaforma informatica SINTEL, ha preso atto che entro le ore 12.00 del giorno 16.12.2022 a sistema, su piattaforma SINTEL, risultano pervenute le seguenti offerte:

Denominazione operatore economico	P.IVA
EUREKA srl	02915980276
IDEA S.r.l. con Socio Unico	01956410276

- si è proceduto all'apertura delle buste amministrative virtuali di cui alle offerte presentate, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica SINTEL, iniziando con l'apertura della busta amministrativa delle ditte sopra citate, ed ha riscontrato la regolarità di entrambe le ditte che vengono pertanto ammesse all'apertura dell'offerta economica;
- si è proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, formulate con modulo generato dalla piattaforma elettronica e ha riscontrato che le stesse sono firmate digitalmente; come desunto dalle offerte riportate nel documento generato dalla piattaforma SINTEL "Report\_3197701\_2022-12-19-11-31-20" si è formata la seguente graduatoria:

	Denominazione operatore economico	Sconto percentuale offerto
1	EUREKA srl	3,60%
2	IDEA S.r.l.	1,901%

- l'aggiudicatario provvisorio dei lavori di rimozione amianto è risultata la ditta EUREKA srl (P.IVA 02915980276), che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al 3,60% rispetto all'importo posto a base di gara di €. 131.789,31 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 127.044,89 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza.
- ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente all'aggiudicatario provvisorio, sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C. ovvero tramite piattaforma Net4market.;
- il quadro economico a seguito dell'affidamento risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Progetto (euro)</b>	<b>Importo Aggiudicazione (euro)</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	Lavori di rimozione e bonifica amianto – a misura	131.789,31	
	importo affidamento - ribasso 3,60%		127.044,89
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	17.602,49	17.602,49
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>149.391,80</b>	<b>144.647,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	Rilievi, Accertamenti e Indagini	8.000,00	8.000,00
b.2	Spese Tecniche: Progettazione + Direzione Lavori + Coordinamento	25.183,92	25.183,92

	Sicurezza		
b.3	Spese Tecniche: Contributo Previdenziale 4%	1.007,36	1.007,36
b.4	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	3.510,15	3.510,15
b.5	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	5.000,00	0,00
b.6	IVA 22% su lavori (a.1+a.2)	32.866,20	31.822,42
b.7	IVA 22% su spese tecniche (b.2+b.3)	5.762,08	5.762,08
b.8	Imprevisti (compresa IVA)	25.010,61	35.798,81
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>106.340,32</b>	<b>111.084,74</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>255.732,12</b>	<b>255.732,12</b>

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di:

1. approvare la modifica al contratto per il Servizio di Progettazione e Direzione Lavori con l'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, di Treviso – P.IVA 02271320265, di cui alla deliberazione n. 2255 del 25.11.2022, ai sensi art. 106 comma 2/b del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii, ricomprendendo le aliquote relative per ciascuna prestazione aggiuntiva resa calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016 al netto dello sconto percentuale offerto, per un importo pari ad € 1.248,27, al netto di oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 25.183,92 oltre oneri previdenziali ed IVA;
2. approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'Ospedale vecchio di Asiago, via Martiri di Granezza 42, come da elenco degli elaborati citati in premessa e depositati agli atti presso l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda, redatto dall'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, di Treviso – P.IVA 02271320265, il cui quadro economico è riportato nelle premesse;
3. approvare, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi art 32 c. 5 e 33 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, di cui al modulo generato dalla piattaforma SINTEL “Report\_3197701\_2022-12-19-11-31-20”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di affidare pertanto i lavori per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'Ospedale vecchio di Asiago, via Martiri di Granezza 42, alla ditta EUREKA srl di Venezia – P.IVA 02915980276, che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al 3,60% rispetto all'importo posto a base di gara di €. 131.789,31 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 127.044,89 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%;
4. dare atto che il quadro economico viene aggiornato come sopra riportato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
5. dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di legge;
6. quantificare in € 3.510,15 l'importo da destinare al “Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche” di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
7. autorizzare il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. in modalità elettronica;
8. provvedere alla pubblicazione degli esiti, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
9. trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, per l'eventuale di competenza;

## IL DIRETTORE GENERALE

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

1. di approvare la modifica al contratto per il Servizio di Progettazione e Direzione Lavori con l'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, di Treviso – P.IVA 02271320265, di cui alla deliberazione n. 2255 del 25.11.2022, ai sensi art. 106 comma 2/b del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii, ricomprendendo le aliquote relative per ciascuna prestazione aggiuntiva resa calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016 al netto dello sconto percentuale offerto, per un importo pari ad € 1.248,27, al netto di oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di € 25.183,92 oltre oneri previdenziali ed IVA;
2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'Ospedale vecchio di Asiago, via Martiri di Granezza 42, come da elenco degli elaborati citati in premessa e depositati agli atti presso l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda, redatto dall'ing. Roberto Pegorer dello Studio Tecnico Conte & Pegorer, di Treviso – P.IVA 02271320265, il cui quadro economico risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Progetto (in euro)</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Lavori di rimozione e bonifica amianto – a misura	131.789,31
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	17.602,49
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>149.391,80</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	
b.1	Rilievi, Accertamenti e Indagini	8.000,00
b.2	Spese Tecniche: Progettazione + Direzione Lavori + Coordinamento Sicurezza	25.183,92
b.3	Spese Tecniche: Contributo Previdenziale 4%	1.007,36
b.4	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	3.510,15
b.5	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	5.000,00
b.6	IVA 22% su lavori (a.1+a.2)	32.866,20
b.7	IVA 22% su spese tecniche (b.2+b.3)	5.762,08
b.8	Imprevisti (compresa IVA)	25.010,62
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>106.340,32</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>255.732,12</b>

3. di approvare, per quanto riportato nelle premesse, ai sensi art 32 c. 5 e 33 del D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii., il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, di cui al modulo generato dalla piattaforma SINTEL "Report\_3197701\_2022-12-19-11-31-20", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di affidare pertanto i lavori per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'Ospedale vecchio di Asiago, via Martiri di Granezza 42, alla ditta EUREKA srl di Venezia – P.IVA 02915980276, che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al 3,60% rispetto all'importo posto a base di gara di €. 131.789,31 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 127.044,89 oltre €. 17.602,49 per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%;
4. di dare atto che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori viene aggiornato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo Progetto (euro)</b>	<b>Importo Aggiudicazione (euro)</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	Lavori di rimozione e bonifica amianto – a misura	131.789,31	
	importo affidamento - ribasso 3,60%		127.044,89
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	17.602,49	17.602,49
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>149.391,80</b>	<b>144.647,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	Rilievi, Accertamenti e Indagini	8.000,00	8.000,00
b.2	Spese Tecniche: Progettazione + Direzione Lavori + Coordinamento Sicurezza	25.183,92	25.183,92
b.3	Spese Tecniche: Contributo Previdenziale 4%	1.007,36	1.007,36
b.4	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	3.510,15	3.510,15
b.5	Spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	5.000,00	0,00
b.6	IVA 22% su lavori (a.1+a.2)	32.866,20	31.822,42
b.7	IVA 22% su spese tecniche (b.2+b.3)	5.762,08	5.762,08
b.8	Imprevisti (compresa IVA)	25.010,61	35.798,81
	<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>106.340,32</b>	<b>111.084,74</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>255.732,12</b>	<b>255.732,12</b>

5. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di legge;
6. di quantificare in € 3.510,15 l'importo da destinare al "Fondo Incentivi per le Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
7. di autorizzare il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali a stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. in modalità elettronica;
8. di provvedere alla pubblicazione degli esiti, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Veneto - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, per l'eventuale di competenza;
10. di dare atto che gli importi inerenti il servizio di progettazione di cui al punto 1 e di affidamento dei lavori di cui al punto 3, di cui alle premesse, si configurano nell'ambito del quadro economico

dell'intervento denominato "Rimozione amianto presso l'Ospedale di Asiago via Martiri di Granezza 42 Asiago" e trovano copertura alla specifica voce "Bonifica amianto presso sede di Asiago distretto 1" del Piano Investimenti Codice Aziendale 14 e quindi al conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso", finanziato con Decreto della Giunta Regionale n. 67 del 5/10/2021, ai sensi della DGR n. 1472 del 3/11/2020, per l'importo complessivo ammesso a finanziamento per € 255.732,12;

11. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
12. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

---

# Report della Procedura Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 n. 162620470 effettuata da AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	4
Riepilogo Offerte .....	4
Proposta di Aggiudicazione .....	5
Registro di controllo .....	6
Comunicazioni di Procedura .....	7

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	162620470
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	19-2022
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	953822369E
	No
<i>Num. Protocollo</i>	3146076
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Codice CPV principale</i>	45262660-5 - Lavori di rimozione dell'amianto
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 12 I - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Daniele Panizzo
<i>Nome Ente</i>	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	131.789,31000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 14 dicembre 2022 12.03.30 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	venerdì 16 dicembre 2022 12.00.00 CET

### **Tabella 1. Requisiti della procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta amministrativa	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>di procedura selettiva. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di procedura selettiva. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Nella busta amministrativa non deve essere inserito nessun documento economico che dovrà essere inserito nella busta economica</p>					
Busta economica	<p>si chiede di allegare una cartella compressa (formato.zip,.rar,...) contenente l'offerta economica come indicato nella lettera di invito / disciplinare - (allegato modello offerta economica allegato 05) e modello generato dalla piattaforma</p>	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	IDEA SRL CON SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_56140
<i>Indirizzo e-mail</i>	ideasrl01@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01956410276
<i>Indirizzo</i>	VIA MARZABOTTO, 18, 30010 CAMPAGNA LUPIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0415185814
<i>Ragione sociale</i>	MORETTO GIUSEPPE S.R.L.
<i>Login</i>	user_189192
<i>Indirizzo e-mail</i>	PEC@PEC.MORETTOPN.COM
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01482240932
<i>Indirizzo</i>	VIAL GRANDE, 30/A, 33170 PORDENONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0434536016
<i>Ragione sociale</i>	EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_89038
<i>Indirizzo e-mail</i>	eureka.ve@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02915980276
<i>Indirizzo</i>	via colombara nr. 125/m-n-o, 30175 VENEZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	041928300

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1671182124021
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	IDEA SRL CON SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 16 dicembre 2022 10.15.24 CET
<i>Sconto</i>	1,90100 %
<i>Punteggio economico</i>	52,81
<i>Punteggio totale</i>	52,81
<i>Id Offerta</i>	1671177202916
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 16 dicembre 2022 8.53.22 CET
<i>Sconto</i>	3,60000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Panizzo Daniele
<i>Login</i>	user_259256
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (00913430245)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo.aulss7@pecveneto.it
<i>Num. telefono</i>	0424888920

### Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_89038

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02915980276)
<i>Indirizzo email</i>	eureka.ve@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	041928300
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	proposta di aggiudicazione

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
lunedì 19 dicembre 2022 11.31.12 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 16 dicembre 2022 15.23.17 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470) è iniziata.
venerdì 16 dicembre 2022 15.23.11 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1671177202916) della Procedura Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 15.23.11 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1671182124021) della Procedura Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 14.35.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56140 sulla

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		Procedura con ID 162620470 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 14.35.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_89038 sulla Procedura con ID 162620470 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 16 dicembre 2022 12.00.30 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470).
venerdì 16 dicembre 2022 10.15.24 CET	Invio Offerta	L'offerente IDEA SRL CON SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470).
venerdì 16 dicembre 2022 8.53.22 CET	Invio Offerta	L'offerente EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470).
mercoledì 14 dicembre 2022 12.03.40 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470).
mercoledì 14 dicembre 2022 12.03.30 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori di bonifica per la rimozione di materiali contenenti amianto presso l'ospedale vecchio di Asiago, via Martiri Granezza n. 42 (ID 162620470). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

### Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	162816891
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 dicembre 2022 10.27.09 CET
<i>Mittente</i>	EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE)
<i>Destinatari</i>	Gobetti Marco (Gobetti Marco), non ricevuto; Panizzo Daniele (Panizzo Daniele), ricevuto in data giovedì 15 dicembre 2022 10.46.06 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazioni numero PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, dalla documentazione trasmessa si evidenzia la presenza di nr. 2 passoe diversi: sul Computo metrico il passoe scritto è Z5D38B0134 e sugli altri documenti ad esempio "Allegato 2" e "Allegato" è citato il seguente PASSOE: 953822369E , entrambi caricati a portale ex ANAC risultano inesistenti. In attesa di un cortese cenno di riscontro porgo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	162818562
<i>Data di invio</i>	giovedì 15 dicembre 2022 10.45.54 CET
<i>Mittente</i>	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (Panizzo Daniele)
<i>Destinatari</i>	IDEA SRL CON SOCIO UNICO (IDEA SRL CON SOCIO UNICO), ricevuto in data giovedì 15 dicembre 2022 14.13.55 CET; EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (EUREKA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE), ricevuto in data venerdì 16 dicembre 2022 8.26.36 CET; MORETTO GIUSEPPE S.R.L. (MORETTO GIUSEPPE S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	precisazioni sulla procedura selettiva
<i>Testo del Messaggio</i>	si comunica che il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente : 953822369E Si comunica che il CIG sopraindicato è stato perfezionato in piattaforma Anac è possibile pertanto generare il PASSOE Qualora, NON fosse possibile generare il Passoe per ragioni di natura tecnica correlate alla piattaforma Anac, è possibile presentare offerta senza il modulo Passoe che verrà richiesto dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine ultimo presentazione offerte