



PROGETTAZIONI	b.1) PROGETTAZIONE PI	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042				
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027				
				Sull'eccedenza				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025				
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico					0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010				0,030		
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030								
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)					0,005	0,005	0,005	0,005	0,005								
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		0,035		
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020		0,020		
				Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008		0,008		
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		0,020		
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		0,010		
				Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		0,005		
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			x		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		tali incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)								0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,00000
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA								23.271,75	5.439,14	3.581,20	9.075,56	15.418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>								<b>56.785,96</b>										

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie		0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180		
		QbII.02	Rilievi dei manufatti		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040						
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030	
		QbII.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
		QbII.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060	
		QbII.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		QbII.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133			0,133	
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107			0,107	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096			0,096	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079			0,079	
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054			0,054	
		QbII.13	Sull'eccedenza	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035			0,035		
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti			0,090									
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti			0,120									
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali			0,180									
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00	0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,045	0,060		
		Sull'eccedenza	0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,015	0,025		
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	0,008	0,010		
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004	0,005		
QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	x	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
tale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		$\Sigma Q_i$		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V * P * G * \Sigma Q$		50.422,13	11.784,80	7.759,26	19.663,72	33.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>123.036,25</b>											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi			0,070	0,120	0,150	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi			0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	x		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		$\Sigma Q i$				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V * P * G * \Sigma Q$				50.422,13	11.784,80	7.759,26	19.663,72	33.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>123.036,25</b>											

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		56.785,96
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		123.036,25
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		123.036,25
<b>A</b>	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>		<b>302.858,47</b>
<b>B</b>	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>		<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>		<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>		<b>302.858,47</b>
<b>F</b>	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>	<b>15,470%</b>	<b>46.852,21</b>
<b>G</b>	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>		<b>349.710,68</b>

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento