

BASSANO – SANTORSO – VICENZA – BASSANO

CENTRO TRASFUSIONALE

Trasporto N°1	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom*					
	x	x	x	x	x	x	x	Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	Ritiro emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT		12,00
	x	x	x	x	x	x	x	Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	Ritiro materiale biologico e altro materiale		
				x				Centro raccolta sangue	Distretto Marostica	Ritiro emocomponenti	12,15	12,25
	x	x	x	x	x	x	x	Centro Trasfusionale	Ospedale Santorso	C/R emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT	12,50	13,00
	x	x	x	x	x	x	x	Laboratorio Analisi	Ospedale Santorso	C/R materiale biologico		
	x	x	x	x	x	x	x	Centro Trasfusionale	Ospedale Vicenza	C/R emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT	13,40	13,50
	x	x	x	x	x			Genetica Medica	Ospedale Vicenza	C/R materiale biologico e altro materiale DIMIT	14,00	14,10
	x	x	x	x	x			Medicina Nucleare	Ospedale Vicenza	Ritiro referti	14,20	14,30
	x	x	x	x	x			Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	Consegna emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT	15,20	15,30
						x	x	Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	Consegna emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT	15,00	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	Consegna materiale biologico e altro materiale	15,40	
km	99,50	99,50	99,50	106,66	99,50	99,50	99,50					

- * Il trasporto della domenica viene fatto una volta al mese secondo calendario.
- Il trasporto del sabato è valido anche come trasporto prefestivo.
- Il giovedì considerare 20 minuti in più per il passaggio al Centro raccolta sangue di Marostica.

BASSANO – VICENZA – PADOVA – BASSANO

LABORATORIO ANALISI

Trasporto N°2	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar*	mer	gio*	ven	sab	dom					
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	di Ritiro materiale biologico		09,00
	x	x	x	x	x			Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	di Ritiro materiale biologico	09,05	09,10
		x		x				Anatomia Patologica	Ospedale Bassano	di Ritiro materiale biologico	09,20	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Vicenza	di C/R materiale biologico e materiali	10,00	10,10
		x		x				Anatomia Patologica	Ospedale Vicenza	di C/R materiale biologico e materiali	10,20	
	x	x	x	x	x			Microbiologia	Ospedale Vicenza	di C/R materiale biologico e materiali	10,20	10,25
	x	x	x	x	x			Genetica Medica	Ospedale Vicenza	di C/R materiale biologico e materiali	10,35	10,40
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Padova	di C/R materiale biologico e materiali	11,40	11,50
	x	x	x	x	x			Microbiologia	Ospedale Padova	di C/R materiale biologico e materiali	12,00	12,10
		x		x				Anatomia Patologica	Ospedale Giustiniano Padova	di C/R materiale biologico e materiali	12,20	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	di Consegna materiali	13,10	
		x		x				Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	di Consegna materiali	13,40	
km	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40							

* Nei giorni di martedì e giovedì considerare 30 minuti in più per il passaggio in Anatomia Patologica di Bassano, Vicenza e Padova.

SANTORSO – VICENZA – SANTORSO

Trasporto N°3	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio*	ven	sab	dom					
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale di Santorso	Ritiro materiale biologico		11,00
	x	x	x	x	x			Centro Trasfusionale	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	11,50	11,55
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,00	12,05
	x	x	x	x	x			Microbiologia	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,10	
	x	x	x	x	x			Neurochirurgia	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,20	
	x	x	x	x	x			Radiodiagnostica	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,30	
	x	x	x	x	x			Oncoematologia	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,40	
	x	x	x	x	x			Centro raccolta sangue	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	12,50	
				x				Genetica Medica	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	13,00	
				x				Anatomia Patologica	Ospedale di Vicenza	C/R materiale biologico e materiali	13,10	
	x	x	x	x	x			Punto Raccolta Centro Trasfusionale di Thiene	Boldrini di Thiene	Ritiro materiale biologico	13.50	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale di Santorso	Consegna materiali	13,50/ 14,00	
km	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86							

*Il giovedì considerare 20 minuti in più per il passaggio in Genetica Medica e Anatomia Patologica

SANTORSO – PADOVA – SANTORSO

Trasporto N°4	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom					
				x				Anatomia Patologica	Ospedale Santorso	Ritiro materiale biologico	8,30	
				x				Centro Trasfusionale	Ospedale Santorso	Ritiro materiale biologico	8,40	
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Santorso	Ritiro materiale biologico	8,50	
				x				Ospedale dei Colli (2 volte al mese)	Padova	C/R materiale biologico e materiali	9,50	10,00
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale di Padova	C/R materiale biologico e materiali	9,50	
				x				Microbiologia	Ospedale di Padova	C/R materiale biologico e materiali		
				x				IOV	Padova	C/R materiale biologico e materiali		
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Santorso	Consegna materiale	11,30	
			x						Ospedale Santorso	R materiale		12,00
			x						SAN BONIFACIO VERONA		13,00	13,15
			x						Ospedale Santorso		14,15	
km			148,16	134,04								
km				136,73*								

* km in caso di fermata presso l'Ospedale dei Colli (2 volte al mese)

ASIAGO – SANTORSO **CENTRO TRASFUSIONALE**

Trasporto N°5	Frequenza 2 volte al mese							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun						dom					
	x						x	Centro raccolta sangue	Asiago	Ritiro emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT		12,30/13,00
								Centro Trasfusionale	Ospedale Santorso	Consegna emocomponenti, materiale biologico e altro materiale DIMIT	Entro 14,00	
km	38,72						38,72					

Bassano – Santorso – Bassano

A. PATOLOGICA - DH ONCOLOGICO-PROTOCOLLO

Trasporto N° 6	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	x	x	x	x	x			Anatomia Patologica	Ospedale Bassano	R materiale biologico + al bisogno ritiro farmaci	1.00	7.10
	x	x	x	x	x			Portineria	Ospedale Bassano	R posta	7.15	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	R materiale biologico		
	x	x	x	x	x			Ufficio protocollo	Thiene	C/R posta	8.10	
	x	x	x	x	x			Anatomia Patologica	Santorso	C/R materiale biologico	8.30	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Santorso	C materiale biologico		
	x	x	x	x	x			Farmacia	Santorso	R farmaci oncologici + al bisogno consegna/ritiro farmaci		9.00
	x	x	x	x	x			DH oncologico	Ospedale Bassano	C farmaci oncologici	9.50	
	x	x	x	x	x			Portineria	Ospedale Bassano	C posta		
	x	x	x	x	x			Anatomia Patologica	Ospedale Bassano	C materiale biologico		
	x	x	x	x	x			Farmacia	Ospedale Bassano	Al bisogno consegna farmaci		
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	R materiale biologico		10.00
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Santorso	C materiale biologico	10.50	
km	65,80	65,80	65,80	98,70	65,80							

N.B.: I farmaci oncologici devono pervenire al DH Oncologico entro le ore 10,00

LABORATORIO ANALISI

Trasporto N° 7	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom					
		x		x								
		x		x								
		x		x								
		x		x				Laboratorio analisi	Ospedale Bassano	R mat. biologico		8,00
		x		x				Laboratorio analisi	Ospedale Asiago	R /C mat. biologico	8,50	9,00
		x		x				Laboratorio analisi	Santorso	C/R mat. biologico	10,00	10,15
		x		x				Laboratorio analisi	Ospedale Bassano	C mat. biologico	11,15	
km		108,39		108,39								

ASIAGO – BASSANO –ASIAGO

Trasporto N° 8	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	x	x	x		x			Distretto	Asiago centro	R mat. Biologico e documentazione amm.va		10.00
				x				Distretto	Asiago centro	R mat. Biologico e documentazione amm.va		11.00
								DMO, Pediatria, Protocollo	Ospedale Asiago	R mat. Biologico e documentazione amm.va	10.15	
				x				DMO, Pediatria, Protocollo	Ospedale Asiago	R mat. Biologico e documentazione amm.va	11.15	
	x	x	x		x			Laboratorio Analisi	Ospedale Asiago	R mat. Biologico e documentazione amm.va	10.30	
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Asiago	R mat. Biologico e documentazione amm.va	11.30	
						x		Laboratorio Analisi				9.30
					x			Gruppo operatorio	Ospedale Asiago	R dispositivi medici	10.40	
	x	x	x		x			Portineria DMO Protocollo	Ospedale Bassano	R/C materiale biologico e documentazione amm.va	11.30	
				x				Portineria DMO Protocollo	Ospedale Bassano	R/C materiale biologico e documentazione amm.va	12.30	
	x	x	x		x			Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	C materiale biologico	11.35	
				x				Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	C materiale biologico	12.35	
						x		Centro Trasfusionale	Ospedale Bassano	C materiale biologico	10.20	
	x	x	x		x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	C materiale biologico e R/C documentazione amm.va	11.40	
				x				Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	C materiale biologico e R/C documentazione amm.va	12.40	
						x		Laboratorio Analisi			10.25	
	x	x	x		x			Anatomia Patologica	Ospedale Bassano	C materiale biologico	11.45	

Allegato 1 - Tabella percorsi

				x			Anatomia Patologica	Ospedale Bassano	C materiale biologico	12.45	
	x	x	x		x		Farmacia	Ospedale Bassano	R farmaci e dispositivi medici	11.50	
				x			Farmacia	Ospedale Bassano	R farmaci e dispositivi medici	12.50	
					x		Centrale sterilizzazione	Ospedale Bassano	C dispositivi medici	12.00	12.10
						x	Centrale sterilizzazione			10.35	
					x		Serde e Distretto	Asiago	C farmaci stupefacenti	13.00	13.10
	x	x	x		x		Laboratorio analisi DMO	Ospedale Asiago	C materiali e documentazione amm.va	13.20	
				x			Laboratorio analisi DMO	Ospedale Asiago	C materiali e documentazione amm.va	13.40	
						x	Laboratorio analisi portineria	Ospedale Asiago	C materiali e documentazione amm.va	11.35	
						x	Gruppo operatorio	Ospedale Asiago	C dispositivi medici sterili	11.40	
km	73,54	73,54	73,54	73,54	73,54	73,54					

Va inoltre garantito:

- Il trasporto quotidiano di documentazione dalla Direzione Medica di Bassano del Grappa a quella di Asiago e viceversa;
- Il trasporto quotidiano della documentazione amministrativa dall'Ufficio Protocollo sede di Asiago e viceversa;
- Il trasporto di documentazione clinica e altra documentazione a richiesta

DISRETTI FARMACIA MAGAZZINO

Trasporto N° 9	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	R materiale	8.00	
	x	x	x	x	x			Anatomia Pat.	Ospedale Bassano	R materiale		
	x	x	x	x	x			Farmacia	Ospedale Bassano	R farmaci		
	x	x	x	x	x			Magazzino	Ospedale Bassano	R materiale		8.30
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Mons. Negrin	C farmacia/magazzino	8.35	8.50
				x					Mons Negrin	Consegna farmaci al SERD		
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Marostica	C farmacia/magazzino	9.10	9.30
			x					Punto Prelievi	Tezze	C farmacia/magazzino	9.45	9.55
			x					Punto Prelievi	Rosà	C farmacia/magazzino	10.05	10.15
		x						Punto Prelievi	Rossano	C farmacia/magazzino	10.00	10.10
		x						PUNTO DONNA Prelevare conten in An. Patologica	S. Giuseppe di Cassola	C farmacia/magazzino	10.30	10.40
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Romano	C farmacia/magazzino	10.30 10.50	
km	28.46	42.78	41.7	28.46	28.46							

DISTRETTI PUNTI PRELIEVO

Trasporto N° 10	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom					
	x	x	x	x	x			Portineria	Ospedale Bassano	R posta	8.00	
	x	x	x	x	x			Laboratorio Analisi	Ospedale Bassano	R referti		
	x	x	x	x	x			Anatomia Pat.	Ospedale Bassano	R referti		
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Mons. Negrin	Ritiro campioni biologici, C/R posta, R ferri da sterilizzare		8.30
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Romano	Ritiro campioni biologici, C/R posta, R ferri da sterilizzare	8.40	9.00
	x	x	x	x	x			Punto Prelievi	Marostica	Ritiro campioni biologici, C/R posta, R ferri da sterilizzare		9.30
	x		x		x			Punto Prelievi NB chiude alle h10.00	Tezze	Ritiro campioni biologici C/R posta,	9.45	9.50
	x		x	x				Punto Prelievi	Rosà	Ritiro campioni biologici C/R posta, R ferri da sterilizzare	9.45	9.50
		x		x	x			Punto Prelievi	Rossano	Ritiro campioni biologici C/R posta, R ferri da sterilizzare	9.40	9.50
		x						PUNTO DONNA Prelevare contenitori in An. Patologica	S. Giuseppe di Cassola	Ritiro campioni biologici C/R posta, R ferri da sterilizzare	10.00	10.05
	x	x	x	x	x			Lab. analisi	Ospedale Bassano	Consegna campioni biologici	10.15	
	x	x	x	x	x			Portineria	Ospedale Bassano	C posta		
	x	x	x	x	x			Anatomia Pat.	Ospedale Bassano	Consegna campioni biologici		
	x	x	x	x	x			Centrale di sterilizzazione	Ospedale Bassano	C ferri da sterilizzare		
km	45.71	53.89	45.71	49.53	54.77							

N.B. I CAMPIONI BIOLOGICI DEVONO ARRIVARE IN LABORATORIO ANALISI NON OLTRE LE 10.15

TRASPORTO TRA CENTRALE STERILIZZAZIONE DI BASSANO E SALA OPERATORIA DI ASIAGO

Trasporto N° 11	Frequenza							Reparto	Luogo	Azione	Arrivo	Partenza
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom					
	x	x	x	x	x			Centrale Sterilizzazione	Ospedale Bassano	Ritiro containers sterili		14.30
	x	x	x	x	x			Ex Ospedale	Marostica	Consegna containers sterili	15.00	15.20
	x	x	x	x	x			Sala Operatoria piano -1	Ospedale Asiago	Consegna containers sterili	16.20	
	x	x	x	x	x			Sala Operatoria piano -1	Ospedale Asiago	Ritiro containers da sterilizzare		17.00
	x	x	x	x	x				Marostica	Ritiro containers da sterilizzare	17.50	18.00
	x	x	x	x	x			Centrale sterilizzazione	Ospedale Bassano	Consegna containers da sterilizzare	18.20	
km	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7			Km 85.7/die X 5 gg X 52 settimane = 22282 km annui				