

**OGGETTO DELL'INCARICO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GRUPPO OPERATORIO**

Descrizione delle prestazioni offerte: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - PARTE I E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

Editare le celle in azzurro			Categorie									
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €16248000	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambientale, Naturalizzazione, Agrolime	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		4,8668%	6,3914%	6,7209%	5,4866%	5,3625%	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,20	0,95	0,75	0,85	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Identificazione delle opere</b> (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			<b>FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE</b> E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca - Edifici complessi S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali parziali-Strutture in cas. soggette ad azione sismica IA.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento e raffrescamento IA.04- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature elettriche - Impianti pilota- Impianti di tipo complesso									

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE															
PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl	Descrizione	X	Categorie										
					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambientale, Naturalizzazione, Agrolime	Territorio e Urbanistica	
	Qbl.01		Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	x	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	Qbl.02		Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbl.03		Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbl.04		Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.05		Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)	x	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	Qbl.06		Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Qbl.07		Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.08		Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.09		Relazione sismica e sulle strutture	x	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.10		Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	Qbl.11		Relazione geologica (5)		Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053		
		Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048			
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044			
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042			
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027			
	Qbl.12		Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
	Qbl.13		Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030			
	Qbl.14		Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			0,030			
	Qbl.15		Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005						
	Qbl.16		Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbl.17		Studi di prefattibilità ambientale		Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,035	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020			
		Sull'eccedenza		0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008			
	Qbl.18		Piano di monitoraggio ambientale		Fino a € 5.000.000,00	0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010			
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005			
	Qbl.19		Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
	Qbl.20		Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					<b>Σ Qi</b>	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,225	0,215	0,210	0,225	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					<b>V*P*G*ΣQ</b>	91.147,69	21.303,29	14.026,36	35.545,96	60.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>						<b>222.411,69</b>									

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA													
PROGETTAZIONE b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla riduzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,230	0,180	0,160	0,160	0,160	0,220	0,180	0,250	0,180	
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040					
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	
	Qbil.07	Rilievi planaltimetrici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbil.09	Relazione geotecnica		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00		0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133
			Sull'eccedenza fino a € 500.000,00		0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107
			Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00		0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096
			Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079
			Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00		0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054
	Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti				0,090							
	Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti				0,120							
	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,180							
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060					
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	x	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
		Sull'eccedenza		0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	
Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
		Sull'eccedenza		0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		

ale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			<b>Σ Q i</b>	0,460	0,380	0,390	0,390	0,390	0,400	0,330	0,370	0,330	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			<b>V*P*G*ΣQ</b>	178.416,76	34.447,87	23.277,79	58.991,17	100.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>395.352,62</b>									

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	222.411,69
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	395.352,62
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
<b>A</b>	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>617.764,31</b>
<b>B</b>	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>	<b>617.764,31</b>
<b>F</b>	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>	<b>15,470%</b>
<b>F</b>		<b>95.568,14</b>
<b>G</b>	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>	<b>0,000%</b>
<b>G</b>		<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>	<b>713.332,45</b>

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**  
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

**OGGETTO DELL'INCARICO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GRUPPO OPERATORIO**

Descrizione delle prestazioni offerte: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - PARTE II E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

Editare le celle in azzurro			Categorie										
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €16248000	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
P	Parametro base		4,8668%	6,3914%	6,7209%	5,4866%	5,3625%	0	0	0	0	0	
G	Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)</i>		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi	S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali, pontuali, Strutture in c.a. saggettate ad anulare spinta	IA.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per riscaldamento e reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per riscaldamento e raffrescamento	IA.04- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Siringhe elettriche, Impianti di tipo complesso					
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,20	0,95	0,75	0,85	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,070	0,120	0,150	0,150	0,040	0,110	0,050	0,040		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	x	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze			Σ Qi	0,180	0,165	0,200	0,200	0,180	0,180	0,170	0,180	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	69.815,25	14.957,63	11.937,33	30.251,88	51.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>178.356,47</b>									

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	178.356,47
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>178.356,47</b>
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>0,00</b>
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>	<b>0,00</b>
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>	<b>0,00</b>

E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>	<b>178.356,47</b>
---	----------------------------------	-------------------

F	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>	<b>15,470%</b>	<b>27.591,75</b>
---	--	----------------	------------------

G	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>	<b>50,000%</b>	<b>-102.974,11</b>
---	--	----------------	--------------------

H	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>	<b>102.974,11</b>
---	--	-------------------

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Quota parte prestazioni ex PFTE		617.764,31 €
Quota parte prestazioni ex PD	50,00%	89.178,23 €
Quota BIM		70.694,25 €
Totale		777.636,79 €
Spese e oneri accessori	15,47%	120.300,41 €
<b>TOTALE PARCELLA</b>		<b>897.937,21 €</b>

**OGGETTO DELL'INCARICO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ANTINCENDIO DELL'OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL GRUPPO OPERATORIO**

Descrizione delle prestazioni offerte: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

Editare le celle in azzurro			Categorie									
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €16248000	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		4,8668%	6,3914%	6,7209%	5,4866%	5,3625%	0	0	0	0	0
G	Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)		1,20	0,95	0,75	0,85	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modaltà di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere che determina il grado di complessità G - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare le prestazioni di ciascuna categoria di opere - In alternativa digitare "X" per ciascuna prestazione e per ciascuna categoria. - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella			FLAG X = ATTIVA PRESTAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE E.10-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici complessi S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali, ponti, Strutture in c.a. soggette ad azione sismica IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti per il riscaldamento e reti per combustibili e gas, Impianti antincendio IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti per il riscaldamento e raffrescamento IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Siringhe elettriche e Impianti pilota-impianti di tipo complesso									

**c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

Q	Descrizione	Quantità	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,380	0,320	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110	
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti: 1	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9) Fino a € 250.000,00 Sull'ecceденza fino a € 500.000,00 Sull'ecceденza fino a € 1.000.000,00 Sull'ecceденza fino a € 2.500.000,00 Numero addetti: Sull'ecceденza fino a € 10.000.000,00 Sull'ecceденza		0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095			0,095
			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081			0,081
			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071			0,071
			0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052			0,052
			0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042			0,042
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120		
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura Fino a € 500.000,00 Sull'ecceденza		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
			0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00 Sull'ecceденza	x	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
			0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,600	0,650	0,600	0,600	0,700	0,710	0,630	0,390	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	305.097,35	74.781,76	45.076,59	115.653,61	196.648,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>				<b>737.257,71</b>								

A.1	Planificazione e Programmazione											0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione											0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare											0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva											0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva											0,00
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>											<b>0,00</b>
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>											<b>737.257,71</b>
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>											<b>0,00</b>
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>											<b>0,00</b>
E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>											<b>737.257,71</b>
F	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>	15,470%										<b>114.053,77</b>
G	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>	0,000%										<b>0,00</b>
H	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>											<b>851.311,48</b>

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**  
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento