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1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha la necessita di procedere con I'affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e dell’assistenza specialistica alla direzione lavori per l'interfaccia degli impianti a servizio della sala
operatoria n. 5 presso il gruppo operatorio dell’'ospedale di Bassano del Grappa che sara oggetto di un
intervento di riqualificazione.
La riqualificazione della sala operatoria rende, quindi, necessaria l'esecuzione di una serie di opere
propedeutiche all'installazione delle attrezzature, ovvero la realizzazione di impianti elettrici, meccanici e gas
medicali per rendere operative le attrezzature ed i dispositivi, per le quali si deve procedere con
I'affidamento della progettazione esecutiva e dell’assistenza specialistica alla direzione dei lavori.
In sintesi le opere per le quali si richiede la progettazione sono le seguenti:

e dimensionamento delle piastre e dell’ancoraggio delle stesse per linstallazione di tre dispositivi

pensili a soffitto;

e impianto gas medicali a parete e collegamento ai pensili;

e realizzazione del nuovo quadro elettrico a servizio della sala e posa del quadro dati;

e realizzazione dell’'alimentazione elettrica e del collegamento di tutte le attrezzature da installare;

¢ collegamento del nuovo impianto di condizionamento all'impianto esistente.
L'importo a base del presente affidamento, € pari ad €. 10.000,00, al netto di oneri assistenziali,
previdenziali (se dovuti) ed IVA.

2 TEMPISTICHE

La consegna del progetto deve avvenire entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio.
| giorni indicati sono da considerarsi naturali e consecutivi.

Possono essere concesse sospensioni o proroghe al termine ultimo offerto per I'espletamento del servizio
solo su disposizione dell’Amministrazione, in casi particolari che impediscano lo svolgimento dell'incarico
stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all’/Amministrazione non prevedibili al momento della stipula
del contratto.

3 RESPONSABILITA’ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario rispondera personalmente nei confronti dell’Azienda per ogni contestazione dovesse essere da
questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione della presente prestazione, ai termini di consegna
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con
la sottoscrizione del contratto.

L’ Affidatario € responsabile dei danni arrecati alla Azienda, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere
nell’'esecuzione dell‘incarico.

L'Affidatario € tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione
appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la
documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l'aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
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4 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione
all'incarico conferito.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi
quelli per iscrizione delle riserve.

La Stazione appaltante s'impegna altresi a garantire all’Affidatario, contestualmente all'affidamento del
Servizio, previa autorizzazione della stessa, il libero accesso alle aree oggetto della prestazione del presente
affidamento, per tutto il corso di espletamento dellincarico medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di
collaboratori per i sopralluoghi

S'impegna inoltre a:

e monitorare con gli uffici competenti I'andamento del servizio;

e convocare le eventuali riunioni di coordinamento;

« fornire eventuali chiarimenti e supporti all'affidatario durante I'esecuzione del servizio;

5 CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Si potra procedere alla eventuale consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del
D.Igs. 36/2023.

6 MODALITA DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il compenso sara liquidato in due fasi, come di seguito descritto.

La parte del compenso spettante all‘affidatario per la progettazione esecutiva sara corrisposta a seguito della
produzione del progetto e dell'approvazione dello stesso da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

La parte del compenso spettante all'affidatario per I'assistenza specialistica alla direzione lavori sara
corrisposta al termine dellincarico a seguito di verifica da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
dell'avvenuto svolgimento in modo soddisfacente e corretto.

7 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante &€ sempre effettuato previa verifica della
regolarita contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali
comminate.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA,
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI),
secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del RUP

II pagamento del dovuto avra luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che
I'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
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8 GARANZIE

L'Affidatario dovra produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del
contratto le seguenti garanzie:
a) una garanzia definitiva, in misura pari al 5% ai sensi dell'art. 53 comma 4 del DLgs 36/2023,
dell'importo complessivo di affidamento e con le modalita previste ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs.
36/2023.

Ai sensi dell’'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 I'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, & tenuto a
prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, con le modalita previste
dall’art. 106 del Digs 36/2023

La Stazione Appaltante ha altresi diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117
comma 5, del Codice degli Appalti, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario. Possono altresi
incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia € prestata inoltre per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per
il rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato verifica conformita del servizio o del certificato di
regolare esecuzione

b) copia della propria polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilita
civile professionale). La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni che
abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi. In particolare, I'affidatario deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto,
della polizza di responsabilita civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari ad €
1.000.000,00

L'Affidatario € il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante
relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed & responsabile dei danni
materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione
all'espletamento dei servizi 0 a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico del professionista affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di
attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da
terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di
servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico delllAmministrazione, oltre al pagamento del
corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Stazione Appaltante per furti,
dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei servizi

9 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, I'Affidatario dovra utilizzare il conto corrente
bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza
mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che
ciascun componente del raggruppamento avra comunicato) prima della stipula del contratto unitamente
all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Affidatario dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso

L'Affidatario dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un‘apposita
clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria
prescritti dalla citata Legge.

L'Affidatario dovra dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente
competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

L'Affidatario dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui
all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

10 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dellincarico, salvo eventuali giustificate
sospensioni a/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sara applicata una penale per ogni giorno di
ritardo pari all'l (uno) per mille dell'importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all’Affidatario, da
operarsi sul pagamento a saldo.

L'ufficio del RUP al riguardo potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento
delle prestazioni richieste

Per ritardi eccedenti i 30 giorni, la Stazione appaltante potra revocare ogni impegno verso l'affidatario
inadempiente.

La Stazione Appaltante, in tal caso, potra corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a
condizione che questo e la documentazione consegnata siano effettivamente utili ed immediatamente
utilizzabili per il prosieguo dell’attivita da parte di altro soggetto.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale si procedera alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in particolare nel caso di perdita del finanziamento.

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell’l (uno) per mille giornaliero, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell'inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio
della stessa;

b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale si sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;

c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non
completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante.
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11 DIVIETO DI RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Non €& consentito in nessun caso all’Affidatario di sospendere o rallentare il servizio affidato con sua
decisione, nemmeno quando siano in atto controversie con I'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Detto divieto non opera nel caso di ritardo, da parte dell’Azienda non dipendenti dall’affidatario e non
supportato dalla contestazione di un inadempimento: in tal caso I'Affidatario, dovra comunicare all’ufficio del
RUP la propria intenzione di sospendere o ritardare il servizio affidato, fissando un termine che non potra
essere inferiore a 5 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora -
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato attraverso l'ufficio del RUP — I'Affidatario
stesso non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale
ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dell’affidatario, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.

12 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per |'espletamento del servizio richiesto
che possono indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in:

- oneri di trasferta, di vitto e di alloggio;

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per |'espletamento del
servizio;

- spese per comunicazioni e spedizioni;

- spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici connessi alle attivita svolte

13 UFFICIO DEL RUP

L'ufficio del RUP oltre che dal Responsabile Unico del Progetto, & costituito dal DEC (Direttore dell’Esecuzione
del Contratto) e dai supporti di cui il RUP si avvale per la eventuale verifica di condizioni contrattuali
particolari

L'ufficio del RUP sara l'unico interlocutore diretto e referente per I'affidatario, tanto per eventuali
problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per l'interlocuzione con gli eventuali altri uffici
interessati

L'Affidatario dovra eseguire disposizioni e direttive che provengano in forma scritta o verbale solo dallufficio
del RUP. Al fine di un monitoraggio costante dello svolgimento del servizio, I'affidatario dovra inviare
all'ufficio del RUP un report delle attivita con una cadenza da stabilire.

14 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovra indicare, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’Affidatario,
che si rendera disponibile in qualita di referente nei confronti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana per tutto
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quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per
motivi eccezionali, del referente designato, I'Affidatario dovra comunicare preventivamente la persona
delegata a sostituirlo. Ciascuna delle parti potra sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta
all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio

15 ASSICURAZIONE - REGOLARITA CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, contestualmente all'affidamento del presente incarico, deve dimostrare di avere copertura
assicurativa per responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di
competenza per un massimale adeguato ai lavori di cui trattasi.

L'Affidatario € unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento
del servizio.

Esso & obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello
previdenziale e della sicurezza ed in particolare ricadono sull’Affidatario:

- I'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano
verificarsi nello svolgimento delle attivita oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e
i dispositivi di protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione
Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento;

- 'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato Prestazionale, tutta la normativa cogente, vigente alla
data attuale o che assume validita durante I'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del
personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita civile in merito;

- I'obbligo di applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e
retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la
zona di riferimento.

16 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

E ammesso il ricorso al subappalto, per il servizio di progettazione, nei limiti di cui all’art. 119 del D.Igs. n.
36/2023. Non puo essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto. Resta,
comunque, ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

Resta inteso che, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, verra verificato che il subappaltatore sia in
possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del DIgs 36/2023.

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del Digs 36/2023.

L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione
agli obblighi e agli oneri dell’affidatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle
prestazioni subappaltate.
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17 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, € facolta dell'amministrazione risolvere il presente
contratto in ogni momento, in particolare:

= quando il contraente sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni;

= Nel caso di inosservanza o contravvenzione da parte del contraente di obblighi e condizioni previste nel
presente disciplinare.

In tal caso il Responsabile del Progetto potra, a suo insindacabile giudizio, invitare [|'affidatario
all'adempimento richiesto, assegnando un termine congruo.

Qualora l'affidatario non ottemperi nei tempi prescritti ovvero ottemperi con prestazioni inadeguate, &
facolta dell’Amministrazione dichiarare la risoluzione parziale o totale del presente incarico con semplice
comunicazione scritta indicante la motivazione.

In caso di risoluzione, all’affidatario spettera la liquidazione del corrispettivo per le attivita gia svolte
documentate ed acquisite dall’Amministrazione, ed il rimborso delle spese documentate sostenute
riguardanti gli oneri accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo
dovuto per il mancato completamento dell'incarico, pertanto Iaffidatario si impegnera a trasferire
tempestivamente all’Azienda tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al
Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto

Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del Dlgs 36/2023, costituira motivo di risoluzione espressa del
contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una
soltanto delle seguenti situazioni:

a) inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al
10% dell'importo contrattuale, previa valutazione dell'opportunita di procedere da parte del RUP;

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

c) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;

La risoluzione espressa, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventera operativa a seguito della
comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante dara per iscritto all’Affidatario, tramite posta
elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facolta di recedere unilateralmente dal contratto secondo le
modalita ed i termini di cui all'art. 123 del DIgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC all’Affidatario
con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante I'affidatario
avra diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attivita svolta, purché regolarmente effettuata,
comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, € a ogni ulteriore
compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c..

Il pagamento di quanto previsto sara effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del
servizio prestato e delle spese sostenute.

18 SEGRETEZZA E PRIVACY

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui il professionista verra in possesso nel corso dell'esecuzione
del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; I'affidatario si impegna a non comunicarli a terzi
senza l|'autorizzazione dell’Amministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi
del’Amministrazione. L'affidatario si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri
dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D.Igs. 196/03 e ss. mm. ii.).
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19 CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

E fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita della cessione
medesima. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni
comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale/DIP € consentita nei casi,
entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023 , in
particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante

20 FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto verra stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite
lettera commerciale.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché
tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra
spesa concernente I'esecuzione dello stesso

21 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e
del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla
documentazione di procedura selettiva

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima I’Azienda a risolvere
il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. L'Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare
I’Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione di tale impegno

L’Affidatario si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Patto di integrita nelle more della stipula del
protocollo di legalita tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
allegato alla documentazione di gara

22 ACCESSO AGLI ATTI

1l diritto di accesso agli atti sara consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023

23 CONTROVERSIE — FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto &€ competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa
la clausola arbitrale.
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