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1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Azienda ULSS 7 Pedemontana ha la necessità di procedere con l’affidamento del servizio di progettazione 
esecutiva e dell’assistenza specialistica alla direzione lavori per l’interfaccia degli impianti a servizio della sala 

operatoria n. 5 presso il gruppo operatorio dell’ospedale di Bassano del Grappa che sarà oggetto di un 

intervento di riqualificazione. 
La riqualificazione della sala operatoria rende, quindi, necessaria l’esecuzione di una serie di opere 

propedeutiche all’installazione delle attrezzature, ovvero la realizzazione di impianti elettrici, meccanici e gas 
medicali per rendere operative le attrezzature ed i dispositivi, per le quali si deve procedere con 

l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’assistenza specialistica alla direzione dei lavori. 
In sintesi le opere per le quali si richiede la progettazione sono le seguenti: 

 dimensionamento delle piastre e dell’ancoraggio delle stesse per l’installazione di tre dispositivi 

pensili a soffitto; 

 impianto gas medicali a parete e collegamento ai pensili; 

 realizzazione del nuovo quadro elettrico a servizio della sala e posa del quadro dati; 

 realizzazione dell’alimentazione elettrica e del collegamento di tutte le attrezzature da installare; 

 collegamento del nuovo impianto di condizionamento all’impianto esistente. 

L’importo a base del presente affidamento, è pari ad €. 10.000,00, al netto di oneri assistenziali, 
previdenziali (se dovuti) ed IVA. 

2 TEMPISTICHE 

La consegna del progetto deve avvenire entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio.  

l giorni indicati sono da considerarsi naturali e consecutivi. 

Possono essere concesse sospensioni o proroghe al termine ultimo offerto per l’espletamento del servizio 

solo su disposizione dell’Amministrazione, in casi particolari che impediscano lo svolgimento dell’incarico 
stesso, qualora dipendano da fatti addebitabili all’Amministrazione non prevedibili al momento della stipula 

del contratto. 

3 RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

L’Affidatario risponderà personalmente nei confronti dell’Azienda per ogni contestazione dovesse essere da 

questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione della presente prestazione, ai termini di consegna 
degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con 

la sottoscrizione del contratto. 

L’ Affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Azienda, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o 
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque debba rispondere 

nell’esecuzione dell’incarico. 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione 

appaltante e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione dalla Stazione appaltante. 

Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e 

indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante. 
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4 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione 
all’incarico conferito. 

 

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 
all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi 

quelli per iscrizione delle riserve. 
 

La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del 
Servizio, previa autorizzazione della stessa, il libero accesso alle aree oggetto della prestazione del presente  

affidamento, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di 

collaboratori per i sopralluoghi 
 

S’impegna inoltre a:  
• monitorare con gli uffici competenti l'andamento del servizio;  

• convocare le eventuali riunioni di coordinamento;  

• fornire eventuali chiarimenti e supporti all'affidatario durante l’esecuzione del servizio;  

5 CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA 

Si potrà procedere alla eventuale consegna del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del 

D.lgs. 36/2023. 

6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 

Il compenso sarà liquidato in due fasi, come di seguito descritto. 

La parte del compenso spettante all’affidatario per la progettazione esecutiva sarà corrisposta a seguito della 
produzione del progetto e dell’approvazione dello stesso da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. 

La parte del compenso spettante all’affidatario per l’assistenza specialistica alla direzione lavori sarà 

corrisposta al termine dell’incarico a seguito di verifica da parte dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 
dell’avvenuto svolgimento in modo soddisfacente e corretto. 

7 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della 
regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali 

comminate. 

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana (CF: 00913430245) e corredate dal codice IPA, 
dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), 

secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55. a seguito del benestare del RUP 

Il pagamento del dovuto avrà luogo, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che 

l’Affidatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  
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8 GARANZIE 

L’Affidatario dovrà produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del 
contratto le seguenti garanzie:  

a) una garanzia definitiva, in misura pari al 5% ai sensi dell’art. 53 comma 4 del DLgs 36/2023, 

dell’importo complessivo di affidamento  e con le modalità previste ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 

36/2023.  

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a 
prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, con le modalità previste 

dall’art. 106 del Dlgs 36/2023  

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 

comma 5, del Codice degli Appalti, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento 

del servizio  nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario. Possono altresì 
incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto.  

La garanzia è prestata inoltre  per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per 

il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato verifica conformità del servizio o del certificato di 

regolare esecuzione 

b) copia della propria polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità 

civile professionale). La polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni che 
abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi. In particolare, l’affidatario deve essere munito, a far data dalla sottoscrizione del contratto, 
della polizza di responsabilità civile professionale sopra citata per un massimale garantito pari ad € 

1.000.000,00 

L’Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante 
relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni 

materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione 

all’espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.  

Sono da intendersi a carico del professionista affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di 

attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.  

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da 

terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale 
responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di 

servizio affidate.  

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del 

corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, 

dispersioni o danni a materiali, attrezzature e persone verificatesi presso i luoghi dei servizi 

9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, l’Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente 
bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato  (ovvero, in caso di raggruppamento senza 

mandato all’incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che 

ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente 

all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione 

relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso 

L’Affidatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita 

clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

prescritti dalla citata Legge.  

L’Affidatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente 
competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L’Affidatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui 

all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.  

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

10 PENALI PER RITARDO ESECUZIONE ART 126 COMMA 1 DEL DLGS 36/2023 

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell’incarico, salvo eventuali giustificate 
sospensioni a/o proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una penale per ogni giorno di 

ritardo pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. 

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Affidatario, da 

operarsi sul pagamento a saldo. 

L’ufficio del RUP al riguardo potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento 

delle prestazioni richieste 

Per ritardi eccedenti i 30 giorni, la Stazione appaltante potrà revocare ogni impegno verso l’affidatario 

inadempiente. 

La Stazione Appaltante, in tal caso, potrà corrispondere compensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a 

condizione che questo e la documentazione consegnata siano effettivamente utili ed immediatamente 

utilizzabili per il prosieguo dell’attività da parte di altro soggetto.  

L’importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in particolare nel caso di perdita del finanziamento.  

La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell’1 (uno) per mille giornaliero, trova applicazione anche 

in caso di ritardo:  

a) nell’inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di avvio 

della stessa;  

b) nella ripresa della prestazione seguente un verbale si sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;  

c) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in maniera non 

completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante. 
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11 DIVIETO DI RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE  

Non è consentito in nessun caso all’Affidatario di sospendere o rallentare il servizio affidato con sua 

decisione, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana.  

Detto divieto non opera nel caso di ritardo, da parte dell’Azienda non dipendenti dall’affidatario e non 

supportato dalla contestazione di un inadempimento: in tal caso l’Affidatario, dovrà comunicare all’ufficio del 
RUP la propria intenzione di sospendere o ritardare il servizio affidato, fissando un termine che non potrà 

essere inferiore a 5 giorni lavorativi per la risposta.  

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce 

inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per dolo di questi, qualora - 
dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato  attraverso l’ufficio del RUP – l’Affidatario 

stesso non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione. In tale 

ipotesi restano a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal DEC e controfirmato dell’affidatario, deve pervenire al RUP entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso.  

12 OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AFFIDATARIO  

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l’espletamento del servizio richiesto 

che possono indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in:  

- oneri di trasferta, di vitto e di alloggio;  

- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;  
- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’opera e personale esperto necessari per l’espletamento del 

servizio;  
- spese per comunicazioni e spedizioni;  

- spese relative all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi alle attività svolte 

13 UFFICIO DEL RUP  

L’ufficio del RUP oltre che dal Responsabile Unico del Progetto, è costituito dal DEC (Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto) e dai supporti di cui il RUP si avvale per la eventuale verifica di condizioni contrattuali 
particolari 

L’ufficio del RUP sarà l’unico interlocutore diretto e referente per l’affidatario, tanto per eventuali 

problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per l’interlocuzione con gli eventuali altri uffici  
interessati 

L’Affidatario dovrà eseguire disposizioni e direttive che provengano in forma scritta o verbale solo dall’ufficio 
del RUP. Al fine di un monitoraggio costante dello svolgimento del servizio, l’affidatario dovrà inviare 

all’ufficio del RUP un report delle attività con una cadenza da stabilire.  

14 RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO  

L’Affidatario dovrà indicare, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’Affidatario, 

che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana per tutto 
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quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per 
motivi eccezionali, del referente designato, l’Affidatario dovrà comunicare preventivamente la persona 

delegata a sostituirlo. Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta 

all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio 

15 ASSICURAZIONE - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

L’Affidatario, contestualmente all’affidamento del presente incarico, deve dimostrare di avere copertura 

assicurativa per responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza per un massimale adeguato ai lavori di cui trattasi.  

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento 

del servizio.  

Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 

previdenziale e della sicurezza ed in particolare ricadono sull’Affidatario:  

- l’obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 

verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e 
i dispositivi di protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione 

Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento;  

- l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato Prestazionale, tutta la normativa cogente, vigente alla 
data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del 

personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità civile in merito;  

- l’obbligo di applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e 

retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la 

zona di riferimento. 

16 SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI  

È ammesso il ricorso al subappalto, per il servizio di progettazione, nei limiti di cui all’art. 119 del D.lgs. n. 
36/2023. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto.  Resta, 

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.  

Resta inteso che, ai fini dell’autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 94 del Dlgs 36/2023.  

Si specifica che ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Dlgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del Dlgs 36/2023.  

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione 

agli obblighi e agli oneri dell’affidatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle 

prestazioni subappaltate. 
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17 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, è facoltà dell'amministrazione risolvere il presente 

contratto in ogni momento, in particolare: 

▪ quando il contraente sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni; 

▪ Nel caso di inosservanza o contravvenzione da parte del contraente di obblighi e condizioni previste nel 

presente disciplinare. 

In tal caso il Responsabile del Progetto potrà, a suo insindacabile giudizio, invitare l’affidatario 

all'adempimento richiesto, assegnando un termine congruo.  

Qualora l’affidatario  non ottemperi nei tempi prescritti ovvero ottemperi con prestazioni inadeguate, è 

facoltà dell’Amministrazione dichiarare la risoluzione parziale o totale del presente incarico con semplice 

comunicazione scritta indicante la motivazione. 

In caso di risoluzione, all’affidatario spetterà la liquidazione del corrispettivo per le attività già svolte 

documentate ed acquisite dall’Amministrazione, ed il rimborso delle spese documentate sostenute 
riguardanti gli oneri accessori, con esclusione di qualsiasi ulteriore riconoscimento o indennizzo ad altro titolo 

dovuto per il mancato completamento dell'incarico, pertanto l’affidatario si impegnera a trasferire 

tempestivamente all’Azienda tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al 

Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 122 del Dlgs 36/2023, costituirà motivo di risoluzione espressa del 
contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una 

soltanto delle seguenti situazioni: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 
10% dell’importo contrattuale, previa valutazione dell’opportunità di procedere da parte del RUP; 

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  
c) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;  

 

La risoluzione espressa, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventerà operativa a seguito della 

comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite posta 

elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le 

modalità ed i termini di cui all’art. 123 del Dlgs 36/2023, dandone un preavviso a mezzo PEC all’Affidatario 
con un termine di almeno 20 (venti) giorni. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante l'affidatario 

avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, 

comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, rinunciando lo stesso espressamente, 
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore 

compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 del c.c.. 

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del 

servizio prestato e delle spese sostenute.  

18 SEGRETEZZA E PRIVACY 

Tutti i documenti, le informazioni e i dati di cui il professionista verrà in possesso nel corso dell'esecuzione 

del proprio mandato sono considerati segreti e confidenziali; l’affidatario si impegna a non comunicarli a terzi 

senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, né ad impiegarli per usi propri o contro gli interessi 
dell’Amministrazione. L’affidatario si impegna a far rispettare questa clausola di segretezza ai propri 

dipendenti e collaboratori ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. 196/03 e ss. mm. ii.). 
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19 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO  

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione 
medesima. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione 

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni 

comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico Prestazionale/DIP è consentita nei casi, 
entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 6, Sezione II, Allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023 , in 

particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante 

20 FORMA E SPESE DI CONTRATTO  

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 tramite 

lettera commerciale. 
Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché 

tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra 

spesa concernente l’esecuzione dello stesso 
 

21 CODICE ETICO EX D.LGS. 231/01 

L’Affidatario si impegna a rispettare per sé e per i suoi dipendenti i precetti di cui al D.P.R. n.62 del 2013 e 
del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS7 Pedemontana n. 7 allegato alla 

documentazione di procedura selettiva 

L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Azienda a risolvere 
il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. L’Affidatario si impegna, inoltre, a manlevare 

l’Azienda da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione di tale impegno  

L’Affidatario si impegna inoltre ad osservare le clausole di cui al Patto di integrità nelle more della stipula del 

protocollo di legalità tra la Regione Veneto, UTG del Veneto, ANCI e UPI ai fini della prevenzione dei tentativi 
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

allegato alla documentazione di gara 

22 ACCESSO AGLI ATTI 

 Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 35 del D.Lgs. 36/2023 

23 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa 

la clausola arbitrale. 
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